

बांका वन प्रमंडल बांका

उत्तरांचल जिलान्तर्गत बिरौल-सिधिया भाया पिपरा पथ में सिधिया-हिरणी 10.00-13.10 कि०मी० पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण का प्रस्ताव

क) वनरोपण स्थल का विवरण

1. प्रमंडल का नाम —	बांका	9. ग्रास क्षेत्रफल (हे०) —	20
2. प्रक्षेत्र का नाम —	बांका	10. शुद्ध क्षेत्रफल (हे०) —	10
3. परिसर का नाम	बांका	11. स्पेसिंग —	2मी० X 2मी०
4. जिला का नाम —	बांका	12. लगाये जाने वाले पौधों की संख्या —	25000
5. प्रखंड का नाम —	बांका	13. घेरान की लंबाई (चेन) —	65
6. रक्षित वन का नाम—	ककवारा टोला रतौटिया	14. न्युनतम मजदूरी दर — (प्रति मा० दि०)	242.00
7. थाना संख्या --	7 / 8	15. भू जल संरक्षण कार्य, मिटटी का चेक डेम एवं गली प्लगिंग (घन फीट), बोल्टर पैकिंग—	55000
8. खेसरा संख्या —	22p, 2027p		

North		South		East		West	
Long	Latt	Long	Latt	Long	Latt	Long	Latt
24.875871	86.803460	24.874171	86.802509	24.875181	86.801144	24.874558	86.804301

क्र० सं०	कार्य	इकाई	आवश्यक मा० दि०	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)								
1.1	सर्वे सीमांकन—वृक्षारोपण क्षेत्र का सीमांकन एवं अस्थाई बॉउन्ड्री पीलर का निर्माण— Soil Profile पोस्ट की खुदाई सहित	हे०	3.00	726	25	14520	500	15020
1.2.1	झाड़ी सफाई (सामान्य झाड़ी)	हे०	8.00	1936		19360		19360
1.4.3	(i) ट्रेच घेरान — आकार — (1.83m X 1.22m X 1.22 m) कड़ी मृदा में ट्रेच खुदाई के लिए मशीन का प्रयोग करने पर।	प्रति चेन 3000 रु०			3000		195000	195000
	(ii) खुदाई की गई मिट्टी का बन्ड बनाना —	प्रति चेन	3	726		47190		47190
1.6.2.2	(कड़ी मृदा) (1) मिट्टी खुदाई कर चेक डेम बनाना	प्रति 100 घन फीट	2	484		266200		266200
1.6.2.3	खुदाई की गई मिट्टी से निर्मित चेक डेम का ड्रेसिंग (1) का 15 प्रतिशत	प्रति 100 घन फीट	0.30	72.6	1.00	39930	0	39930
1.7.2	मृदा कार्य —आकार 0.30m X 0.30m X 0.30m (कड़ी मृदा)	प्रति 1000 गद्दा	26.50	6413		160325		160325
1.9	अंश पौधशाला कार्य (20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के साथ) वृक्षारोपण स्थल के निकट अस्थाई पौधशाला की स्थापना घेरान, टेंयूब की भरवाई एवं अन्य रख-रखाव कार्य।	प्रति 1000 पौधे	9.44	2284	1733	57112	43325	100437
1.10	सामग्री क्रय (अंश पौधशाला सामग्री क्रय सहित)				500		12500	12500
	उप-योग					604637	251325	855962
समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)								
1.11	अंश पौधशाला कार्य (20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के साथ) माह अप्रैल से वृक्षारोपण समय तक पौधशाला में पटवन, सीडिंग, खाली ट्यूबों में बीजारोपण एवं अन्य रख-रखाव कार्य।	प्रति 1000 पौधे	12.65	3061.3	280	76533	7000	83533
1.12	वृक्षारोपण (10 ग्र० डी० ए० पी० तथा 7 ग्र० कीटनाशक के साथ) एवं अन्य	प्रति 1000 गद्दा	32.00	7744	450	193600	11250	204850

1.14	कोड़नी निकौनी (मृत पौधों के बदलाव के साथ) 10प्र0 उर्वरक के साथ प्रति पौधे 6' डायमीटर में घास की सफाई एवं 3' डायमीटर में कोड़ाई कर मिट्टी को हल्का करना एवं मृत पौधों को प्रतिस्थापन करना।	प्रति 1000 पौधे	35	8470	300	211750	7500	219250
1.14	ट्रैच घेरान के बर्म पर बीजारोपण	प्रति चेन	0.5	121	40	7865	2600	10465
1.15.1	समापन वर्ष सुरक्षा (अगस्त से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		243			58806		58806
1.21.1	विविध कार्य समापन वर्ष दो साईन बोर्ड	प्रति वृक्षरोपण					10000	10000
	उप-योग					548554	38350	586904
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 12%							70428
	योग							657332
वृक्षारोपण सम्पोषन प्रथम वर्ष (तृतीय वर्ष)								
1.16.2	दो कोड़नी निकौनी (मृत पौधों के बदलाव के साथ) 10प्र0 उर्वरक के साथ प्रति पौधे 6' डायमीटर में घास की सफाई एवं 3' डायमीटर में कोड़ाई कर मिट्टी को हल्का करना एवं मृत पौधों को प्रतिस्थापन करना।	प्रति 1000 पौधे	35	8470	150	211750	3750	215500
1.17.1	प्रथम वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		365			88330		88330
1.17.5	ट्रैच की मरम्माति प्रति चेन	प्रति चेन	3	726		47190		47190
	उप-योग					347270	3750	351020
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 24%							84245
	योग							435265
वृक्षारोपण सम्पोषन द्वितीय वर्ष (चतुर्थ वर्ष)								
1.18.2	एक कोड़नी निकौनी कड़ी मृदा में	प्रति 1000 पौधे	35	8470	150	211750	3750	215500
1.19.1	द्वितीय वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		365			88330		88330
1.21.3	विविध कार्य साईन बोर्ड 4' X 3' एवं छायांकन इत्यादि।	प्रति वृक्षरोपण					5000	5000
	उप-योग					300080	8750	308830
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 36%							111179
	योग							420009
वृक्षारोपण सम्पोषन तृतीय वर्ष (पंचम वर्ष)								
1.20.1	तृतीय वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		365			88330		88330
	उप-योग					88330	0	88330
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 48%							42398
	योग							130728
वृक्षारोपण सम्पोषन चतुर्थ वर्ष (षष्ठम वर्ष)								
1.20.1	चतुर्थ वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		365			88330		88330
	उप-योग					88330	0	88330
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 60%							52998
	योग							141328
वृक्षारोपण सम्पोषन पंचम वर्ष (सप्तम वर्ष)								
1.20.2	पंचम वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		365			88330		88330
	उप-योग					88330	0	88330
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 60%							52998
	योग							141328

अष्टम वर्ष (अष्टम वर्ष)

1.2.2	सप्तम वर्ष सम्पोषण वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 है0 से 30 है0 तक		365			88330		88330
		उप-योग				88330	0	88330
संभावित मूल्य वृद्धि @ 60%								52998
योग								141328
वृक्षारोपण सम्पोषण सप्तम वर्ष (नवम वर्ष)								
1.2.2	सप्तम वर्ष सम्पोषण वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 है0 से 30 है0 तक		365			88330		88330
		उप-योग				88330	0	88330
संभावित मूल्य वृद्धि @ 60%								52998
योग								141328
वृक्षारोपण सम्पोषण अष्टम वर्ष (दसम वर्ष)								
1.2.2	अष्टम वर्ष सम्पोषण वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 है0 से 30 है0 तक		365			88330		88330
		उप-योग				88330	0	88330
संभावित मूल्य वृद्धि @ 60%								52998
योग								141328
कुल योग :-								3205936
			वनरोपण राशि					
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम कार्य की राशि	855962					
2	द्वितीय वर्ष	सम्पादन कार्यों की राशि	657332					
3	तृतीय वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	435265					
4	चतुर्थ वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	420009					
5	पंचम वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	130728					
6	षष्ठम वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	141328					
7	सप्तम वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	141328					
8	अष्टम वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	141328					
9	नवम वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	141328					
10	दसम वर्ष	सम्पोषण कार्यों की राशि	141328					
कुल राशि:-			3205936					

प्रमाणित किया जाता है कि विगत दस वर्षों में उपरोक्त स्थलों पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

दिनांक २०/०५/२०१६

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
बांका।

T.S Granted for Rs.3205936.00 (Thirty two lakh five thousand nine hundred thirty six) only

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल बांका।