

दुमका वन प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य, समापन एवं सम्पौषण कार्य का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राकलन का सारांश।

Sl. No.	Site Name	Thana/ Thana No.	Plot No.	Area (in ha)	Wages	Materials	Total
1	Dhobaghati	Banspahari-34	1, 21, 2, 634	21.30	71,69,952.36	3,04,225.91	74,74,178.27
2	Murgabani	Banspahari-14	274, 460	17.57	52,91,728.46	1,50,387.54	54,42,116.01
3	Mahulpahari	Dhaka-14	1424, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1515, 1516, 1517, 1584	21.25	63,16,177.15	1,81,885.90	64,98,063.05
4	Karmatanr Part-1	Dhaka-11	514, 516	6.28	39,00,148.40	53,752.63	39,53,901.04
5	Karmatanr Part-2	Dhaka-11	1139, 1144	5.79	39,56,499.00	49,558.56	40,06,057.55
6	Nagalbhanga	Amjora-24	437, 436	16.31	63,27,499.98	2,32,954.20	65,60,454.18
7	Amarpur	Amarpur -32	256, 1493, 1494	12.15	55,92,167.77	1,73,680.14	57,65,847.92
8	Gardi Sarpahari	Amarpur -49	191, 164, 165, 186	15.20	53,73,738.75	1,30,101.91	55,03,840.67
9	Nandankop	Amarpur -24	71	65.80	1,14,90,015.83	5,63,204.34	1,20,53,220.17
10	Lakarbindha Part-1	Amjora-32	02/P	7.67	45,15,980.05	1,09,549.89	46,25,529.95
11	Lakarbindha Part-3	Amjora-32	23, 264	17.93	74,73,835.35	2,73,803.32	77,47,638.66
12	Haroraidi	Rangamasalia-10	119, 121	19.40	80,66,547.61	2,22,542.75	82,89,090.36
13	Babukedli	Sugribad-14	262	41.24	1,19,23,923.97	6,08,451.81	1,25,32,375.79
14	Rajudih	Patjor-35	471, 473, 479	8.51	49,91,953.04	1,21,547.53	51,13,500.57
15	Nawadih	Choto-50	550, 552, 554, 558, 272	4.00	43,89,407.95	1,09,990.40	44,99,398.35
16	Gulamibathan	Rangamashliya-23	518, 532, 797	10.00	46,97,642.38	2,00,920.63	48,98,563.01
17	Sapha	Matihani-33	01, 313	16.46	60,17,666.20	3,10,453.36	63,28,119.56
18	Sarshriya	Dhoriya-09	1	5.00	41,38,050.97	1,67,498.56	43,05,549.53
19	Pusharo	Lakrapahari-20	567, 568	7.00	42,73,117.94	2,16,560.17	44,89,678.11
20	Kathaldiha	Masanjore-39	608	15.00	53,19,688.23	2,81,005.00	56,00,693.23
21	Hakimpur	Rajbandh-23	1	10.00	48,29,769.19	2,02,479.73	50,32,248.92
22	Dhawadih	Lakrapahari-38	55, 506, 323 (हाल सर्वे)	10.00	72,33,865.54	3,22,698.72	75,56,564.26
23	Pathargarha	Dighi-05	339, 340, 374	7.00	46,58,487.80	2,21,107.53	48,79,595.33
24	Murlidum	Guhiyajori-23	163	8.75	57,36,777.49	1,94,996.37	59,31,773.86
Total:-				369.61	14,36,84,641.41	54,03,356.92	14,90,87,998.33


 Divisional Forest Officer,
 Dumka Forest Division, Dumka.

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।

2 परिसर :- नोनीहाट

3 वन उप परिसर :- अमरपुर

4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-

5 कार्य स्थल का नाम :- गरडी सरपहाड़ी

6 थाना एवं थाना नं० :- अमरपुर-49

7 प्लॉट नं०:- 191, 164, 165, 186

8 अधिसूचना संख्या:-

9 जिला :- दुमका।

10 ग्रास रकवा :-

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 15.20 हे०

12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood Encing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1000 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या :- 15200

17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ऑवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	45.60	16516.32	0.00	16516.32	
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	152.00	55054.40	0.00	55054.40	
2.4	कटवैक / कॉपसिंग, क्लाइबर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3622.00	0.00	3622.00	152.00	55054.40	0.00	55054.40	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य									
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	25.00	9055.00	0.00	9055.00	2650.00	959830.00	0.00	959830.00	
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०									
कुल :-										
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खांदी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर)									
	कार्य									
	मशीन द्वारा ट्रेंच खांदी ड्रेसिंग सहित	2.00	724.40	1963.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-									
3.3	पथर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊंचाई 1.00मी.)									
	कार्य									
	पथर घेरान :-	25.00	9055.00	0.00	9055.00	325.00	117715.00	0.00	117715.00	
	कुल :-									

\\Bake-shd\2024-23\F-C Act and Voice section\Pazdwiara South Coal Mine Project\Estimate, 2022-201005, 2022-201006, 2022-201007, 2022-201008, 2022-201009, 2022-201010, 2022-201011, 2022-201012, 2022-201013, 2022-201014, 2022-201015, 2022-201016, 2022-201017, 2022-201018, 2022-201019, 2022-201020, 2022-201021, 2022-201022, 2022-201023, 2022-201024, 2022-201025, 2022-201026, 2022-201027, 2022-201028, 2022-201029, 2022-201030, 2022-201031, 2022-201032, 2022-201033, 2022-201034, 2022-201035, 2022-201036, 2022-201037, 2022-201038, 2022-201039, 2022-201040, 2022-201041, 2022-201042, 2022-201043, 2022-201044, 2022-201045, 2022-201046, 2022-201047, 2022-201048, 2022-201049, 2022-201050, 2022-201051, 2022-201052, 2022-201053, 2022-201054, 2022-201055, 2022-201056, 2022-201057, 2022-201058, 2022-201059, 2022-201060, 2022-201061, 2022-201062, 2022-201063, 2022-201064, 2022-201065, 2022-201066, 2022-201067, 2022-201068, 2022-201069, 2022-201070, 2022-201071, 2022-201072, 2022-201073, 2022-201074, 2022-201075, 2022-201076, 2022-201077, 2022-201078, 2022-201079, 2022-201080, 2022-201081, 2022-201082, 2022-201083, 2022-201084, 2022-201085, 2022-201086, 2022-201087, 2022-201088, 2022-201089, 2022-201090, 2022-201091, 2022-201092, 2022-201093, 2022-201094, 2022-201095, 2022-201096, 2022-201097, 2022-201098, 2022-201099, 2022-201100, 2022-201101, 2022-201102, 2022-201103, 2022-201104, 2022-201105, 2022-201106, 2022-201107, 2022-201108, 2022-201109, 2022-201110, 2022-201111, 2022-201112, 2022-201113, 2022-201114, 2022-201115, 2022-201116, 2022-201117, 2022-201118, 2022-201119, 2022-201120, 2022-201121, 2022-201122, 2022-201123, 2022-201124, 2022-201125, 2022-201126, 2022-201127, 2022-201128, 2022-201129, 2022-201130, 2022-201131, 2022-201132, 2022-201133, 2022-201134, 2022-201135, 2022-201136, 2022-201137, 2022-201138, 2022-201139, 2022-201140, 2022-201141, 2022-201142, 2022-201143, 2022-201144, 2022-201145, 2022-201146, 2022-201147, 2022-201148, 2022-201149, 2022-201150, 2022-201151, 2022-201152, 2022-201153, 2022-201154, 2022-201155, 2022-201156, 2022-201157, 2022-201158, 2022-201159, 2022-201160, 2022-201161, 2022-201162, 2022-201163, 2022-201164, 2022-201165, 2022-201166, 2022-201167, 2022-201168, 2022-201169, 2022-201170, 2022-201171, 2022-201172, 2022-201173, 2022-201174, 2022-201175, 2022-201176, 2022-201177, 2022-201178, 2022-201179, 2022-201180, 2022-201181, 2022-201182, 2022-201183, 2022-201184, 2022-201185, 2022-201186, 2022-201187, 2022-201188, 2022-201189, 2022-201190, 2022-201191, 2022-201192, 2022-201193, 2022-201194, 2022-201195, 2022-201196, 2022-201197, 2022-201198, 2022-201199, 2022-201200, 2022-201201, 2022-201202, 2022-201203, 2022-201204, 2022-201205, 2022-201206, 2022-201207, 2022-201208, 2022-201209, 2022-201210, 2022-201211, 2022-201212, 2022-201213, 2022-201214, 2022-201215, 2022-201216, 2022-201217, 2022-201218, 2022-201219, 2022-201220, 2022-201221, 2022-201222, 2022-201223, 2022-201224, 2022-201225, 2022-201226, 2022-201227, 2022-201228, 2022-201229, 2022-201230, 2022-201231, 2022-201232, 2022-201233, 2022-201234, 2022-201235, 2022-201236, 2022-201237, 2022-201238, 2022-201239, 2022-201240, 2022-201241, 2022-201242, 2022-201243, 2022-201244, 2022-201245, 2022-201246, 2022-201247, 2022-201248, 2022-201249, 2022-201250, 2022-201251, 2022-201252, 2022-201253, 2022-201254, 2022-201255, 2022-201256, 2022-201257, 2022-201258, 2022-201259, 2022-201260, 2022-201261, 2022-201262, 2022-201263, 2022-201264, 2022-201265, 2022-201266, 2022-201267, 2022-201268, 2022-201269, 2022-201270, 2022-201271, 2022-201272, 2022-201273, 2022-201274, 2022-201275, 2022-201276, 2022-201277, 2022-201278, 2022-201279, 2022-201280, 2022-201281, 2022-201282, 2022-201283, 2022-201284, 2022-201285, 2022-201286, 2022-201287, 2022-201288, 2022-201289, 2022-201290, 2022-201291, 2022-201292, 2022-201293, 2022-201294, 2022-201295, 2022-201296, 2022-201297, 2022-201298, 2022-201299, 2022-201300, 2022-201301, 2022-201302, 2022-201303, 2022-201304, 2022-201305, 2022-201306, 2022-201307, 2022-201308, 2022-201309, 2022-201310, 2022-201311, 2022-201312, 2022-201313, 2022-201314, 2022-201315, 2022-201316, 2022-

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					15.20 हे०					अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35			
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35			
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35			
(एव०) सम्पोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90			
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90			
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90			
(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70			
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70			
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70			
(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70			
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70			
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70			
	सकल योग :-	3463.00	2624378.49	10013.23	2634391.72	9569.60	5373738.75	130101.91	5503840.67			
								या :-	5503841.00			

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	128089.00	45736.80	1675825.80	320275.89	13571.72	333847.62	1948364.89	59308.52	2007673.42
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	507083.62	30939.60	538023.22		0.00	0.00	507083.62	30939.60	538023.22
3	(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	348990.55	17236.50	366227.05		0.00	0.00	348990.55	17236.50	366227.05

क्र०	कार्य की विवरण	मंति 30					15.20 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	335033.05	17236.50	35223*55	0.00	0.00	0.00	335033.05	17236.50	352269.55	
5	(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	41415.83	5380.80	44579*63	0.00	0.00	0.00	441415.83	5380.80	446796.63	
6	(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	65906.15	0.00	26597*15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	5793.35	0.00	30579*35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	51662.90	0.00	35662*90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412*70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70	
10	(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075*70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
	कुल :-	5153462.86	116530.19	5165993.05	320275.89	13571.72	333847.62	5373738.75	130101.91	5503840.67	
							Or Say Rs.-			5503841.00	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमला वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राकलन।

1 प्रलेख का नाम :- हिजला पशियमी प्रलेख, दुमका।

2 परिसर :- नोनीहाट

3 वन उप परिसर :- अमरपुर

4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-

5 कार्य स्थल का नाम :- नन्दनकोप

6 थाना एवं थाना नं० :- अमरपुर-24

7 प्लॉट नं०:- 71

8 अधिसूचना संख्या:-

9 जिला :- दुमका।

10 ग्रास रकवा :-

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 65.80 हे०

12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1000 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या :- 65800

17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ओवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०								अभ्युक्ति
		65.80 हे०								
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	197.40	71498.28	0.00	71498.28	
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	658.00	238327.60	0.00	238327.60	
2.4	कटबैक/कोरसिंग, कलाइबर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3622.00	0.00	3622.00	658.00	238327.60	0.00	238327.60	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित म०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 म०दि०	46.00	1150.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 म०दि०	0.00	0.00	0.00						
	कुल :-	46.00	1150.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित तर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत स्वयंसेवक लाभ घटाकर)									
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित म०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पथर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित म०दि०	सामग्री						
	पथर घेरान :-	135.00	3375.00	0						
	कुल :-	135.00	3375.00	0						
		25.00	9055.00	0.00	9055.00	3375.00	1222425.00	0.00	1222425.00	
 Divisional Forest Officer Dumka Forest Division, Dumka										

2

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				65.80 हे०				अभ्युक्ति
		मानव देवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव देवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य									
	लंबाई चैन में	0.00	2173.20	25.00	2198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	झाड़ी घेरान :-									
	कुल :-									
4	मृदा कार्य-(0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	22.00	7968.40	0.00	7968.40	1447.60	524320.72	0.00	524320.72	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	16299.00	0.00	16299.00	2961.00	1072474.20	0.00	1072474.20	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	10.00	3622.00	0.00	3622.00	658.00	238327.60	0.00	238327.60	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुलाव, पौधशाला तबड़ा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	157920.00	157920.00	
8	विविध (आयंकन, साईन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	9870.00	9870.00	
	कुल :-	158.00	57227.60	4538.79	61766.39	11105.00	4022231.00	167790.00	4190021.00	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	816.98	816.98	0.00	0.00	30202.20	30202.20	
	कुल :-	158.00	57227.60	5355.77	62583.37	11105.00	4022231.00	197992.20	4220223.20	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष के व्यय की दर से)						892589.74	49789.22	942378.96	
							0.00	8962.06	8962.06	
							4914820.74	256743.47	5171564.22	
अंशिम कार्य का सकल योग :-										
+GST 18%:-										
अंशिम कार्य का सकल योग :-										
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव देवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 80550 देवस, वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	3.00	5414.89	0.00	5414.89	855.40	356299.76	0.00	356299.76	
2	वृक्षारोपण	2.00	9163.66	0.00	9163.66	1447.60	602968.83	0.00	602968.83	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	2.50	10413.25	0.00	10413.25	1645.00	685191.85	0.00	685191.85	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	833.06	0.00	833.06	131.60	54815.35	0.00	54815.35	
5.2	मौसों की सुरक्षा (30 से 60 हे० तक)	5.00	229091.50	0.00	229091.50	550.00	229091.50	0.00	229091.50	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, सी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	1575.00	1575.00	0.00	0.00	103635.00	103635.00	
7	विविध कार्य (आयंकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	9870.00	9870.00	
	कुल :-	612.00	254916.36	1725.00	256641.36	4629.60	1928367.29	113505.00	2041872.29	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	310.50	310.50	0.00	0.00	20430.90	20430.90	
	कुल :-	612.00	254916.36	2035.50	256951.86	4629.60	1928367.29	133935.90	2062303.19	

Divisional Forest Officer, Dumka

Dumka Forest Division

Website: 2022-2017C Use and Misuse: Section/Partners South Coast

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					65.80 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(सी०) सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ० प्र० अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	6718.74	0.00	6718.74	921.20	442093.09	0.00	442093.09		
2	सामग्री (सीज, ज्वरक, कम्पोस्ट खाद, डीएपी, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51653.00	51653.00		
3.2	पौधों की सुरक्षा (30 से 60 हे० तक)	730.00	350334.30	0.00	350334.30	730.00	350334.30	0.00	350334.30		
4	कार्य	1.00	479.91	0.00	479.91	181.00	85863.71	0.00	85863.71		
5	घरान की मरम्मत	181.00	181.00	0.00	0.00						
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.00	959.82	175.00	1135.82	131.60	63156.16	11580.80	74736.96		
	कुल :-	747.00	358492.77	96.00	359453.77	1963.80	942447.26	63233.80	1005681.06		
	+GST 18% :-	0.00	0.00	172.98	172.98	0.00	0.00	11382.08	11382.08		
	कुल :-	747.00	358492.77	1132.98	359626.75	1963.80	942447.26	74615.88	1017063.14		
(डी०) सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ० प्र० अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	7712.04	0.00	7712.04	921.20	507452.23	0.00	507452.23		
2	सामग्री (ज्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	51653.00	51653.00		
3.2	पौधों की सुरक्षा (30 से 60 हे० तक)	730.00	402127.80	0.00	402127.80	730.00	402127.80	0.00	402127.80		
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.00	1101.72	175.00	1277.72	131.60	72493.18	11580.80	84073.98		
	कुल :-	746.00	410941.56	361.00	411902.56	1782.80	982073.21	63233.80	1045307.01		
	+GST 18% :-	0.00	0.00	172.98	172.98	0.00	0.00	11382.08	11382.08		
	कुल :-	746.00	410941.56	1133.98	412075.54	1782.80	982073.21	74615.88	1056689.09		
(ई०) सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ० प्र० अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	8868.85	0.00	8868.85	921.20	583570.99	0.00	583570.99		
2	सामग्री (ज्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	19740.00	19740.00		
3.1	पौधों की सुरक्षा	365.00	231223.85	0.00	231223.85	365.00	231223.85	0.00	231223.85		
4	कार्य	1.00	633.49	0.00	633.49	181.00	114661.69	0.00	114661.69		
4	घरान की मरम्मत	181.00	181.00	2.00	0.00						
	कुल :-	380.00	240726.20	503.00	241026.20	1467.20	929456.53	19740.00	949196.53		
	-GST 18% :-	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00	0.00	3553.20	3553.20		
	कुल :-	380.00	240726.20	557.20	241080.20	1467.20	929456.53	23293.20	952749.73		
(एफ०) सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ० प्र० अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15		
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15		
	-GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15		

Divisional Forest Office+GST 18%:-
Dumka Forest Division, Dumka.

MP Forest Dept. 2022-23 VC Act and Misc. Section 47(3) Part IV No. 1609/2014 (Nagaland) (Part 1)

MP Forest Dept. 2022-23 VC Act and Misc. Section 47(3) Part IV No. 1609/2014 (Nagaland) (Part 1)

Divisional Forest Office+GST 18% :-
Dumka Forest Division, Dumka.

4

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति ₹०					65.80 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2020-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची ठे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची ठे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची ठे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची ठे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	4468.00	3115155.29	10013.23	3125168.52	22773.40	11490015.83	563204.34	12053220.17		
										या :- 12053220.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(रु०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	4022231.00	197992.20	4220223.20	892589.74	58751.27	951341.02	4914820.74	256743.47	5171564.22
	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉंची ठे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	1928367.29	133935.90	2062303.19	0.00	0.00	0.00	1928367.29	133935.90	2062303.19
2	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉंची ठे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	942447.26	74615.88	1017063.14	0.00	0.00	0.00	942447.26	74615.88	1017063.14
3										

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०						65.80 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	382073.21	74615.88	1056689.09	0.00	0.00	0.00	982073.21	74615.88	1056689.09		
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	429456.53	23293.20	952749.73	0.00	0.00	0.00	929456.53	23293.20	952749.73		
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15		
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35		
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90		
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70		
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70		
कुल :-		10597426.08	504453.07	11101879.15	892589.74	58751.27	951341.02	11490015.83	563204.34	12053220.17	12053220.00	
Or Say Rs.-												


 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka.


 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक वनरोपण हेतु क्षतिपूरक परियोजना हेतु अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राक्कलन।

- प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- परिसर :- रानीबहार
- वन उप परिसर :- आमजोरा
- प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- कार्य स्थल का नाम :- नगलमंगा
- थाना एवं थाना नं० :- आमजोरा-24
- प्लॉट नं०- 437, 438
- अधिसूचना संख्या-
- जिला :- दुमका।
- ग्रास रकवा :-

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 16.31 हे०

12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Corr. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या - 27172

17 पौधों की प्रजाति :- एकस्मिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ओवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०						16.31 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस												
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	48.93	17722.45	0.00	17722.45			
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	163.10	59074.82	0.00	59074.82			
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)											
	कार्य											
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०											
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०											
3.2	कुल :-	25.00	9055.00	0.00	9055.00	1625.00	588575.00	0.00	588575.00			
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदानी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)											
	कार्य											
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदानी ड्रेसिंग सहित											
3.3	कुल :-	2.00	724.40	1563.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
	पथर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)											
	कार्य											
	पथर घेरान :-											
3.3	कुल :-	25.00	9055.00	0.00	9055.00	1125.00	407475.00	0.00	407475.00			
	कार्य											
	पथर घेरान :-											
	कुल :-											

\\Bakelath\ed\2022-23\VC Act and Mzse: section\Pachwara South Coal Mine Projects\estimate_2022-23\1066 Plant for 150 MW (150 MW) for 150 MW

3

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					16.31 हे०					अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
(सी०) सम्मोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	23.00	11037.92	0.00	11037.92	375.13	180028.64	0.00	180028.64			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1892.40	1892.40	0.00	0.00	30865.04	30865.04			
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	175167.15	0.00	175167.15	365.00	175167.15	0.00	175167.15			
4	कार्य	कुल चेन में	कुल मा०दि०	कुल								
	घेसान की मरम्मत	110.00	110.00	0.00	479.91	110.00	52790.10	0.00	52790.10			
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1439.73	290.20	1729.93	48.93	23482.00	4729.90	28211.90			
	कुल :-	392.00	188124.72	2182.40	190307.12	899.06	431467.88	35594.94	467062.83			
	+GST 8%:-	0.00	0.00	392.33	392.83	0.00	0.00	6407.09	6407.09			
	कुल :-	392.00	188124.72	2575.23	190699.95	899.06	431467.88	42002.03	473469.92			
(डी०) सम्मोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	23.00	12669.78	0.00	12669.78	375.13	206644.11	0.00	206644.11			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	21203.00	21203.00			
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	201063.90	0.00	201063.90	365.00	201063.90	0.00	201063.90			
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1652.58	290.00	1942.58	48.93	26953.58	4729.90	31683.48			
	कुल :-	391.00	215386.26	1590.00	216976.26	789.06	434661.59	25932.90	460594.49			
	+GST 18%:-	0.00	0.00	286.20	286.20	0.00	0.00	4667.92	4667.92			
	कुल :-	391.00	215386.26	1876.20	217262.46	789.06	434661.59	30600.82	465262.41			
(ई०) सम्मोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	23.00	14570.27	0.00	14570.27	375.13	237641.10	0.00	237641.10			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8155.00	8155.00			
3	पौधों की सुरक्षा	365.00	231223.85	0.00	231223.85	365.00	231223.85	0.00	231223.85			
4	कार्य	कुल चेन में	कुल मा०दि०	कुल								
	घेसान की मरम्मत	110.00	110.00	0.00	633.49	110.00	69683.90	0.00	69683.90			
	कुल :-	389.00	246427.61	500.00	246927.61	850.13	538548.85	8155.00	546703.85			
	+GST 18%:-	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	1467.90	1467.90			
	कुल :-	389.00	246427.61	590.00	247017.61	850.13	538548.85	9622.90	548171.75			
(एफ०) सम्मोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप												
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15			
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15			
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15			

Divisional Forest Officer

W:\Area\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\Witham\A\2022-2023\Fat and Misc. section\Witham\South Chul Mera Panna\With

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					16.31 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
		६	४	५	६	७	८	९	१०		
1	2	₹									
(जी०) सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०-मु०-34 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	₹ 65.00	305793.35		7.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	कुल :-	₹ 65.00	305793.35		7.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	+GST 18% :-	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	₹ 65.00	305793.35		7.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
(एच०) सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०-मु०-34 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	₹ 65.00	351662.90		0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	कुल :-	₹ 65.00	351662.90		0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	+GST 18% :-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	₹ 65.00	351662.90		0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
(आई०) सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०-मु०-34 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	₹ 65.00	404412.70		0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	कुल :-	₹ 65.00	404412.70		0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	+GST 18% :-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	₹ 65.00	404412.70		0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
(जे०) सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०-मु०-34 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	₹ 65.00	465075.70		0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	कुल :-	₹ 65.00	465075.70		0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	+GST 18% :-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	₹ 65.00	465075.70		0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	सकल योग :-	₹ 257.50	267123.74	15259.92	269233.66	11588.08	632749.98	232954.20	6560454.18	या :-	6560454.00

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत				EPA की राशि (15%)				दस वर्षीय योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	1947617.19	79658.37	1997275.56	408257.07	22666.89	430923.96	2325874.26	102325.26	2428199.52	
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०-मु०-34 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	834056.59	48403.19	852493.77	0.00	0.00	0.00	804096.59	48403.19	852499.77	
3	(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०-मु०-34 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	431467.88	42002.05	473469.92	0.00	0.00	0.00	431467.88	42002.03	473469.92	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					16.31 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	34661.55	30600.82	46362.41	0.00	0.00	0.00	434661.59	30600.82	465262.41	
5	(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.43 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	38548.55	9622.50	5471.75	0.00	0.00	0.00	538548.85	9622.90	548171.75	
6	(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	55906.15	0.00	26206.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	5793.35	0.00	30793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	31662.90	0.00	35562.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.71	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70	
10	(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3५८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.71	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
कुल :-		5919242.91	210287.31	612530.22	408257.07	22666.89	430923.96	6327499.98	232954.20	6560454.18	
Or Say Rs.-										6560454.00	


वन प्रमंडल प्रदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राक्कलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- नोनीहाट
- 3 वन उप परिसर :- अमरपुर
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- अमरपुर
- 6 थाना एवं थाना नं० :- अमरपुर-32
- 7 प्लॉट नं०:- 256, 1493, 1494 /अंश
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकवा :-

- 11 भौतिक लक्ष्य (गुंदा रकवा) :- 12.16 हे०
- 12 Technique :- Pi-plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.
- 13 Size :- Pi- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont, Trench- 5m x 30cm x 30cm
- 14 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०
- 15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०
- 16 कुल पौधों की संख्या :- 20259
- 17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ऑवला, घोरकरंज, बकैल इत्यादि।
- 18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49
(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्राप्ति हे०					12.16 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	36.48	13213.06	0.00	13213.06		
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	121.60	44043.52	0.00	44043.52		
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	102.00	2550.00	0.00							
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0.00	0.00	0.00							
	कुल :-	102.00	2550.00	0.00							
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00							
	कुल :-	0.00	0	0.00							
	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)	2.00	724.40	1963.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3	पत्थर घेरान :-										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0							
	कुल :-	0.00	0.00	0							
		25.00	9055.00	0.00	9055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Divisional Forest Officer											

Divisional Forest Officer
Pachwaada South Division Dumka

W/Parashadi 2023-23 FC Act and Mittee, section Parvathra South Coal Mine Project/Eastmate, 2023-23/1666 Plant per Hs (4/4/10) Ha, Jannanur (NW)92

3

क्र०	कार्य की विवरण		प्रति हे०					12.16 हे०					अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
(सी०) सम्योषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकौनी		23.40	11037.93	0.00	11037.93	279.68	134221.23	0.00	134221.23			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	392.40	1892.40	0.00	0.00	23011.58	23011.58			
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	175167.5	0.00	175167.15	365.00	175167.15	0.00	175167.15			
4	कार्य	कुल चेन में	1.00	479.91	0.00	479.91	102.00	48950.82	0.00	48950.82			
	घेसान की मरम्मत	कुल मा०दि०		102.00	0.00								
5	मूल पौधों का प्रतिस्थापन		3.00	1439.73	290.00	1729.73	36.48	17507.12	3526.40	21033.52			
	कुल :-		392.40	188124.72	2132.40	190307.12	783.16	375846.32	26537.98	402384.30			
	+GST 18%:-		0.00	0.00	392.83	392.83	0.00	0.00	4776.84	4776.84			
	कुल :-		392.40	188124.72	2575.23	190699.95	783.16	375846.32	31314.82	407161.14			
(डी०) सम्योषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकौनी		23.40	12669.78	0.00	12669.78	279.68	154064.52	0.00	154064.52			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	15808.00	15808.00			
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	201063.50	0.00	201063.90	365.00	201063.90	0.00	201063.90			
4	मूल पौधों का प्रतिस्थापन		3.00	1652.58	290.00	1942.58	36.48	20095.37	3526.40	23621.77			
	कुल :-		391.00	215386.26	1590.00	216976.26	681.16	375223.80	19334.40	394558.20			
	+GST 18%:-		0.00	0.00	286.20	286.20	0.00	0.00	3480.19	3480.19			
	कुल :-		391.00	215386.26	1876.20	217262.46	681.16	375223.80	22814.59	398038.39			
(ई०) सम्योषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकौनी		23.00	14570.27	0.00	14570.27	279.68	177174.48	0.00	177174.48			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6080.00	6080.00			
3	पौधों की सुरक्षा		365.00	231223.85	0.00	231223.85	365.00	231223.85	0.00	231223.85			
4	कार्य	कुल चेन में	1.00	633.49	0.00	633.49	102.00	64615.98	0.00	64615.98			
	घेसान की मरम्मत	कुल मा०दि०		102.00	0.00								
	कुल :-		389.00	246427.61	500.00	246927.61	746.68	473014.31	6080.00	479094.31			
	+GST 18%:-		0.00	0.00	90.30	90.30	0.00	0.00	1094.40	1094.40			
	कुल :-		389.00	246427.61	590.30	247017.61	746.68	473014.31	7174.40	480188.71			
(एफ०) सम्योषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	पौधों की सुरक्षा		365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15			
	कुल :-		365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15			
	+GST 18%:-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल :-		365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15			

Divisional Forest Officer,
Forest Division, Dumka.

26 June 2024

2024-25

Divisional Forest Officer,
Dumka Forest Division, Dumka.

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति ₹०				12.16 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(जी०) समीक्षण कार्य (सातव वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
(एच०) समीक्षण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
(आई०) समीक्षण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
(जे०) समीक्षण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	सकल योग :-	3587.50	2677123.74	15239.92	2692363.66	9992.20	5592167.77	173680.14	5765847.92	या :-
									5765848.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की नगत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		नजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस (बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	1010688.91	59389.68	1670078.60	335899.90	16899.41	352799.31	1946588.81	76289.10	2022877.91
2	(सी०) समीक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	28643.74	36087.23	664730.97	0.00	0.00	0.00	628643.74	36087.23	664730.97
3		75846.32	31314.82	407161.14	0.00	0.00	0.00	375846.32	31314.82	407161.14

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					12.16 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	175223.80	22814.59	308038.39	0.00	0.00	0.00	375223.80	22814.59	398038.39	
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	473014.31	7174.40	480188.71	0.00	0.00	0.00	473014.31	7174.40	480188.71	
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70	
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 00प्र०मु०व०स०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-33-दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
कुल :-		5256267.88	156780.73	5413048.60	335899.90	16899.41	352799.31	5592167.77	173680.14	5765847.92	
Or Say Rs.-										5765848.00	

[Signature]
वन प्रमंडल सहायिका,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

[Signature]
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का ब्राकलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- शिकारीपाड़ा
- 3 वन उप परिसर :- शिकारीपाड़ा
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- करमाटांड पार्क-01
- 6 थाना एवं थाना नं० :- ढाका-11
- 7 प्लॉट नं०:- 514, 516
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकबा :- 0.00 हे०

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :- 6.28 हे०

Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

12 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench- 1.75m x 1.25 m, Corl. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1000 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या :- 6280

17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०						6.28 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
(50) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस												
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	18.84	5823.85	0.00	5823.85			
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	62.80	22746.16	0.00	22746.16			
2.4	कटवृक्ष/काँपसिंग, यलाइबर कटिंग, स्टम ड्रेसिंग आदि	10.00	3622.00	0.00	3622.00	62.80	22746.16	0.00	22746.16			
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)											
	कार्य											
	लंबाई चैन में											
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०											
3.2	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०											
	कुल :-											
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लगान घटाकर											
	कार्य											
3.3	लंबाई चैन में											
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित											
	कुल :-											
	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)											
3.3	कार्य											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
3.3	सामग्री											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०											
	सामग्री											
3.3	पत्थर घेरान :-											
	कुल :-											
	लंबाई चैन में											
	अर्जित मा०दि०			</								

\\Bates\jtd\2022-23\VC Act and Misc\Section\Widhwa South\Coal Mine\Krocks\Eastmize_2022-23\10000 Blunt per Ha_14429_10 Ha_Volume per Part-1 (HE)17

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

Divisional Forest Officer
 (Raxau) Jot 2022-23 VC Raxau Mill Miste. reedion Pachwara South Coal Mine Project (estimate, 20/20/2020) Hangerum, Wm. (2021), Wammanan Part-3 (HET)

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					6.28 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	3-63.00	2624378.49	10013.23	2634391.72	6283.24	3900148.40	53752.63	3953901.04	या :-	
									3953901.00		

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की जागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	325(91.60)	18896.52	843988.12	165272.62	5607.26	170879.89	990364.22	24503.78	1014868.01
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	376725.87	12782.94	289508.81	0.00	0.00	0.00	276725.87	12782.94	289508.81
3	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	255662.57	7121.39	262183.96	0.00	0.00	0.00	255662.57	7121.39	262183.96

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					6.28 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	खामखो (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	256414.21	7121.39	25535.71	0.00	0.00	0.00	256414.31	7121.39	263535.71	
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	328730.63	2223.12	32953.75	0.00	0.00	0.00	328730.63	2223.12	330953.75	
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.5	0.00	25906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	35793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351562.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	44412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70	
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	45075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
कुल :-		3734875.78	48145.37	373021.15	165272.62	5607.26	170879.89	3900148.40	53752.63	3953901.04	
Or Say Rs.-										3953901.00	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक वनरोपण हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य क प्राकलन।

- प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- परिसर :- शिकारीपाड़ा
- वन उप परिसर :- शिकारीपाड़ा
- प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- कार्य स्थल का नाम :- महलपहाड़ी
- थाना एवं थाना नं० :- डाका-14
- प्लॉट नं०-1424,1436,1437,1438,1439,1440,1515,1516,1517,1584
- अधिसूचना संख्या:-
- जिला :- दुमका।
- ग्रास रकवा :- 0.00 हे०
- भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 21.25 हे०
- Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.
- Size :- Pit- 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm
- पौधों की संख्या:- 1000 प्रति हे०
- पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०
- कुल पौधों की संख्या :- 21250
- पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ओवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।
- दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					21.25 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.0	1086.60	0.00	1086.60	63.75	23090.25	0.00	23090.25		
2.3	घनी झाड़ी	10.0	3622.00	0.00	3622.00	212.50	76967.50	0.00	76967.50		
2.4	कटबैक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कोटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.0	3622.00	0.00	3622.00	212.50	76967.50	0.00	76967.50		
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)										
	कार्य										
	लंबाई चैन में										
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	25.0	9055.00	0.00	9055.00	2875.00	1041325.00	0.00	1041325.00		
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०										
3.2	कुल :-										
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर)										
	कार्य										
	लंबाई चैन में										
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	2.0	724.40	1963.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3	कुल :-										
	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)										
	कार्य										
	लंबाई चैन में										
	पत्थर घेरान :-	25.0	9055.00	0.00	9055.00	875.00	316925.00	0.00	316925.00		
कुल :-											

2

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				21.25 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य									
	लंबाई घेन में	0.00	0	0	0.00					
	कुल :-									
4	मृदा कार्य-(0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	6.00	2173.20	25.00	2198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	16299.00	0.00	16299.00	956.25	346353.75	0.00	346353.75	
6	अथ पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	10.00	3622.00	0.00	3622.00	212.50	76967.50	0.00	76967.50	
7	सागरी (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी मुलाव, पौधशाला तथा सामग्री आदि)	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	51000.00	51000.00	
8	विविध (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3187.50	3187.50	
	कुल :-	158.00	57227.60	4538.79	61766.39	5875.00	2127925.00	54187.50	2182112.50	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	816.98	816.98	0.00	0.00	9753.75	9753.75	
	कुल :-	158.00	57227.60	5355.77	62583.37	5875.00	2127925.00	63941.25	2191866.25	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)									

(Nakash) et al., 2022-2 JVC Agr and Mize, Inc. Co. Ltd. Tokyo, Japan; 2027-231890 Plant res. It. 469-10 H. Mahdipourani (H.E.)

Department of Energy, California Energy Research Center, 1033, 21st Street, 469, 10th, Mahan

Department of Energy, California Energy Research Center, 1033, 21st Street, 469, 10th, Mahan

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					21.25 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि -5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-324 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365 (C)	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365 (C)	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18% :-	0 (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365 (C)	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-324 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365 (C)	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365 (C)	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18% :-	0 (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365 (C)	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-324 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365 (C)	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365 (C)	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18% :-	0 (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365 (C)	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-324 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365 (C)	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365 (C)	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18% :-	0 (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365 (C)	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	3463 (C)	2624378.49	11013.23	2634391.72	11665.00	6316177.15	181885.90	6498063.05	या :-	
										6498063.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		नजदूरी	सामग्री	टुल	EPA नजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	2127925.03	63941.25	2191866.25	418687.35	18973.63	437660.98	2546612.35	82914.88	2629527.23
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	563324.03	43254.38	705578.40	0.00	0.00	0.00	663324.03	43254.38	706578.40
3	(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	410323.03	24097.08	434420.13	0.00	0.00	0.00	410323.05	24097.08	434420.13

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				21.25 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	388356.30	24097.08	412453.38	0.00	0.00	0.00	388356.30	24097.08	412453.38
5	(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	514710.63	7522.54	522233.13	0.00	0.00	0.00	514710.63	7522.50	522233.13
6	(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15
7	(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35
8	(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90
9	(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70
10	(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70
कुल :-		5897489.80	162912.24	6060402.08	418687.35	18973.63	437660.98	6316177.15	181885.90	6498063.05
Or Say Rs.-										6498063.00


Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka


 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्व वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राकलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- शिकारीपाड़ा
- 3 वन उप परिसर :- बासपहाड़ी
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- मुर्गाबनी
- 6 थाना एवं थाना नं० :- बासपहाड़ी-14
- 7 प्लॉट नं०:- 274, 460
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकवा :-

1- भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 17.57 हे०

Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1000 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी - 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या :- 17570

17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, जामवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकैल इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:-

(रु० में) 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					17.57 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	52.71	19091.56	0.00	19091.56		
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	175.70	63638.54	0.00	63638.54		
2.4	कटवैक/कॉपसिंग, क्लाइबर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3622.00	0.00	3622.00	175.70	63638.54	0.00	63638.54		
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	रामग्री							
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	79.00	1975.00	3.00					715345.00		
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0.00	0.00	3.00							
	कुल :-	79.00	1975.00	3.00							
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर)	25.00	9055.00	0.00	9055.00	1975.00	715345.00	0.00	715345.00		
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	रामग्री							
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00					0.00		
	कुल :-	0.00	0	0.00							
			2.00	724.40	1963.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	रामग्री							
	पत्थर घेरान :-	13.00	325.00	0					117715.00		
	कुल :-	13.00	325.00	0							
		25.00	9055.00	0.00	9055.00	325.00	117715.00	0.00	117715.00		
Divisional Forest Officer											

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					17.57 हे०					अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3.4	झाड़ी घेरान											
	कार्य											
	लंबाई घेन में	0.00	0	0	0.00							
	कुल :-											
4	गुदा कार्य-(0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मुदा प्रोफाईल पिट सहित)	6.00	2173.20	25.00	2198.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	गुदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	16299.60	0.00	16299.60	790.65	286373.43	0.00	286373.43			
6	अंश पौधशाला कार्य र-त्री प्रहरी सहित	10.00	3622.00	0.00	3622.00	175.70	63638.54	0.00	63638.54			
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुलाव, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	42168.00	42168.00			
8	विविध (छायांकन, साइन् बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	2635.50	2635.50			
	कुल :-	158.00	57227.60	5355.77	62583.37	4057.00	1469445.40	44803.50	1514248.90			
	+GST 18%:-	0.00	0.00	816.98	816.98	0.00	0.00	8064.63	8064.63			
	कुल :-	158.00	57227.60	5355.77	62583.37	4057.00	1469445.40	52868.13	1522313.53			
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						305660.09	13294.78	318954.87			
	+GST 18%:-						0.00	2393.06	2393.06			
	अंशिम कार्य का सकल योग :-						1775105.49	68555.97	1843661.46			
(बी०) सभापन कार्य (द्वितीय व०) 2023-24 मजदूरी दर-418.83 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 1% प्रतिशत) अंशिम कार्य का सकल योग :-												
1	अंश पौधशाला कार्य र-त्री प्रहरी सहित	13.00	5414.89	0.00	5414.89	228.41	95139.62	0.00	95139.62			
2	वृक्षारोपण	22.00	9163.66	0.00	9163.66	386.54	161005.51	0.00	161005.51			
3	दो कोड़नी एवं निकोन्	25.00	10413.25	0.00	10413.25	439.25	182960.80	0.00	182960.80			
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान डेनु बीज रोपण	2.00	833.06	0.00	833.06	35.14	14636.86	0.00	14636.86			
5.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	275.00	114545.75	0.00	114545.75	275.00	114545.75	0.00	114545.75			
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	27672.75	27672.75			
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	2635.50	2635.50			
	कुल :-	337.00	140370.61	1725.00	142095.61	1364.34	568288.54	30308.25	598596.79			
	+GST 18%:-	0.00	0.00	310.50	310.50	0.00	0.00	5455.49	5455.49			
	कुल :-	337.00	140370.61	2035.50	142406.11	1364.34	568288.54	35763.74	604052.28			
Divisional Forest Officer												

1) Raketh@0722-2316 ACE and Miscel
Dunkin' Donuts Division

Lunka Forest Division

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					17.57 हे०			अन्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(जी०) सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि ६ प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आखण्ड, रॉकेट डे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
(एच०) सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि ६ प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आखण्ड, रॉकेट डे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
(आई०) सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आखण्ड, रॉकेट डे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
(जे०) सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 1६ प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आखण्ड, रॉकेट डे पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	सकल योग :-	3463.00	2624378.49	10013.23	2634391.72	9333.56	5291728.46	150387.54	5442116.01	
								या :-	5442116.00	

सारांश										
क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-382.20 रु० प्रति मानव देवस	149445.40	52868.13	1522313.53	305660.09	15687.84	321347.93	1775105.49	68555.97	1843661.46
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	58288.54	35763.74	504352.28	0.00	0.00	0.00	568288.54	35763.74	604052.28
3	(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति नव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	34231.17	19924.03	374155.20	0.00	0.00	0.00	354231.17	19924.03	374155.20

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					17.57 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	नामर्ग (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	55921.66	19924.03	375845.69	0.00	0.00	0.00	355921.66	19924.03	375845.69	
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	45330.80	6219.78	45550.58	0.00	0.00	0.00	445330.80	6219.78	451550.58	
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	55936.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	55793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	51652.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	40442.70	0.00	40442.70	0.00	0.00	0.00	40442.70	0.00	40442.70	
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
कुल :-		458608.37	134699.70	5124768.08	305660.09	15687.84	321347.93	5291728.46	150387.54	5442116.01	
Or Say Rs.-										5442116.00	

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राक्कलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- शिकारीपाड़ा
- 3 वन उप परिसर :- बांसपहाड़ी
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- धोबाघाटी
- 6 थाना एवं थाना नं० :- बांसपहाड़ी-34
- 7 प्लॉट नं० :- 1, 21, 2, 634
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकवा :-

- 11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 21.30 हे०
- 12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.
- 13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm
- 14 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०
- 15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०
- 16 कुल पौधों की संख्या :- 35486
- 17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ओवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।
- 18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49
(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					21.30 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सानग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सानग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	63.90	23144.58	0.00	23144.58		
2.3	घाटी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	213.00	77148.60	0.00	77148.60		
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)										
	कार्य		लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	रु०						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०		55.00	1375.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (बरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०		0.00	0.00	0.00						
	कुल :-		55.00	1375.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत स्वेदक लाभ उठाकर दर)										
	कार्य		लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	रु०						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित		0.00	0	0.00						
	कुल :-		0.00	0	0.00						
	पथर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)										
3.3	कार्य		लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	रु०						
	पथर घेरान :-		61.00	1525.00	0						
	कुल :-		61.00	1525.00	0						
				</							

2

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				21.30 हे०				अभ्युक्ति			
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)				
											3	4	5
1	2												
3.4	झाड़ी घेरान												
		कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री								
		झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00	6.00	2173.20	25.70	2198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल :-	0.00	0	0.00									
4	मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 1666 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मुदा प्रोफाइल पिट सहित)	36.50	13220.30	0.30	13220.30	777.45	281592.39	0.00	281592.39	0.00	281592.39		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	16.50	5976.30	0.00	5976.30	351.45	127295.19	0.00	127295.19	0.00	127295.19		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेयन सामग्री आदि)	0.00	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	84965.70	84965.70				
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य : कंटूर ट्रेंचिंग-90, कंटूर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नेचो ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	55.00	19921.00	0.00	19921.00	1171.50	424317.30	0.00	424317.30				
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टेरिस्ट नियंत्रण कार्य आदि	25.00	9055.00	0.00	9055.00	532.50	192871.50	0.00	192871.50				
9	गली प्लागिंग	10.00	3622.00	0.00	3622.00	213.00	77148.60	0.00	77148.60				
10	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3195.00	3195.00				
	कुल :-	214.00	77510.80	6127.79	83638.59	6222.80	2253898.16	88160.70	2342058.86				
	+GST 18%:-	0.00	0.00	1103.00	1103.00	0.00	0.00	15868.93	15868.93				
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)	214.00	77510.80	7230.79	84741.59	6222.80	2253898.16	104029.03	2357927.79				
	कुल :-				84741.59	6222.80	490344.14	25086.25	515430.39				
	+GST 18%:-						0.00	4515.52	4515.52				
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-					2744242.30	2744242.30	133631.40	2877873.70				
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रिम कार्य का सकल योग :-													
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	21.50	8955.40	0.00	8955.40	457.95	190749.91	0.00	190749.91				
2	वृक्षारोपण	36.50	15203.35	0.00	15203.35	777.45	323831.25	0.00	323831.25				
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	41.50	17286.00	0.00	17286.00	883.95	368191.69	0.00	368191.69				
4	ट्रेंच के वर्म पर घेयन हेतु बीज रोपण	2.00	833.06	0.00	833.06	42.60	17744.18	0.00	17744.18				
5.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	275.00	114545.75	0.00	114545.75	275.00	114545.75	0.00	114545.75				
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	50374.50	50374.50				
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3195.00	3195.00				
	कुल :-	376.50	156823.55	2515.00	159338.55	2436.95	1015062.78	53569.50	1068632.28				
	+GST 18%:-	0.00	0.00	452.70	452.70	0.00	0.00	9642.51	9642.51				
	कुल :-	376.50	156823.55	2967.70	159791.25	2436.95	1015062.78	63212.01	1078274.79				
Divisional Forest Officer Dumka Forest Division Dumka, Jharkhand													
Muzak 1A/202-2017/Cat and Muzak 1A/202-20													

Divisional Forest Officer

Dumka Forest Division, Dumka.

(Muzakir/2022-23/FC and Muzakir/2022-23/FC)

Pamisa Forest Division

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				21.30 हे०				अभ्युक्ति	
		मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
(जी०) सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 400000000000 वि०आरखण्ड, रोहँवा के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 400000000000 वि०आरखण्ड, रोहँवा के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 400000000000 वि०आरखण्ड, रोहँवा के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 400000000000 वि०आरखण्ड, रोहँवा के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	3587.50	2677123.74	15239.92	2692363.66	13409.25	7169952.36	304225.91	7474178.27		

सारांश										
क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना को लागत		EPA की राशि (15%)		दस वर्षीय योजना की कुल लागत				
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	2253898.16	104029.63	2357927.79	490344.14	29601.77	519945.91	2744242.30	133631.40	2877873.70
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	1015062.78	63212.01	1078274.79	0.00	0.00	0.00	1015062.78	63212.01	1078274.79
3	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	495610.87	54852.44	551463.31	0.00	0.00	0.00	495610.87	54852.44	551463.31

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				21.30 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	506130.17	39963.06	546093.23	0.00	0.00		506130.17	39963.06	546093.23
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	615055.42	12567.00	627622.44	0.00	0.00		615055.44	12567.00	627622.44
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00		265906.15	0.00	265906.15
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00		305793.35	0.00	305793.35
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00		351662.90	0.00	351662.90
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00		404412.70	0.00	404412.70
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00		465075.70	0.00	465075.70
	कुल :-	6679608.22	274624.14	6954232.36	490344.14	29601.77	519945.91	7169952.36	304225.91	7474178.27
							Or Say Rs.-			7474178.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राक्कलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- शिकारीपाड़ा
- 3 वन उप परिसर :- शिकारीपाड़ा
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- करमाटांड पार्ट-02
- 6 थाना एवं थाना नं० :- डाका-11
- 7 प्लॉट नं०:- 1139, 1144
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकवा :- 0.00 हे०
- 11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 5.79 हे०
- 12 Technique :- Pit plantat on with Trench fencing and Brush wood fencing.
- 13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm
- 14 पौधों की संख्या:- 1000 प्रति हे०
- 15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०
- 16 कुल पौधों की संख्या :- 5790
- 17 पौधों की प्रजाति :- एक सेया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।
- 18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18 (रु० में)

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					5.79 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	17.37	6291.41	0.00	6291.41		
2.3	घानी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	57.90	20971.38	0.00	20971.38		
2.4	कटवैक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3622.00	0.00	3622.00	57.90	20971.38	0.00	20971.38		
3.1	ट्रेंच घेराव :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)										
	कार्य										
	लंबाई चैन में										
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	25.00	9055.00	0.00	9055.00	1100.00	398420.00	0.00	398420.00		
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०										
	कुल :-										
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित तर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत सेवेक लाभ घटाकर)										
	कार्य										
	लंबाई चैन में										
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	2.00	724.40	1963.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-										
3.3	पत्थर घेराव:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)										
	कार्य										
	लंबाई चैन में										
	पत्थर घेराव :-	25.00	9055.00	0.00	9055.00	775.00	280705.00	0.00	280705.00		
	कुल :-										

Divisional Forest Officer

3

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					5.79 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(सी०) सम्मोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	14.00	6718.74	0.00	6718.74	81.06	38901.50	0.00	38901.50		
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	4545.15	4545.15		
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	175167.5	0.00	175167.15	365.00	175167.15	0.00	175167.15		
4	कार्य										
	घरान की मरम्मत	1.00	479.91	0.00	479.91	75.00	35993.25	0.00	35993.25		
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.00	959.82	176.00	1135.82	11.58	5557.36	1019.04	6576.40		
	कुल :-	382.00	183325.62	961.00	184286.62	532.64	255619.26	5564.19	261183.45		
	+GST 18% :-	0.00	0.00	172.98	172.98	0.00	0.00	1001.55	1001.55		
	कुल :-	382.00	183325.62	1133.98	184459.60	532.64	255619.26	6565.74	262185.01		
(डी०) सम्मोषण कार्य (वर्ष 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	14.00	7712.64	0.00	7712.04	81.06	44652.71	0.00	44652.71		
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	4545.15	4545.15		
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	201063.90	0.00	201063.90	365.00	201063.90	0.00	201063.90		
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.00	1101.72	176.00	1277.72	11.58	6378.96	1019.04	7398.00		
	कुल :-	381.00	209877.66	261.00	210838.66	457.64	252095.57	5564.19	257659.76		
	+GST 18% :-	0.00	0.00	172.98	172.98	0.00	0.00	1001.55	1001.55		
	कुल :-	381.00	209877.66	1133.98	211011.64	457.64	252095.57	6565.74	258661.31		
(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	14.00	8868.85	0.00	8868.86	81.06	51350.70	0.00	51350.70		
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1737.00	1737.00		
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	231223.85	0.00	231223.85	365.00	231223.85	0.00	231223.85		
4	कार्य										
	घरान की मरम्मत	1.00	633.49	0.00	633.49	75.00	47511.75	0.00	47511.75		
	कुल :-	380.00	240726.20	261.00	241026.20	521.06	330086.30	1737.00	331823.30		
	+GST 18% :-	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	312.66	312.66		
	कुल :-	380.00	240726.20	254.00	241080.20	521.06	330086.30	2049.66	332135.96		
(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आर०खण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15		
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15		
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15		

Divisional Forest Officer
Bunka Forest Range

2023-24 (0000) Particulars: 2023-24 (0000) Particulars:

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				5.79 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(जी०) सम्पौषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35	
(एच०) सम्पौषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90	
(आई०) सम्पौषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70	
(जे०) सम्पौषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70	
	सकल योग :-	365.00	2624378.49	13013.23	2634391.72	6424.32	3956499.00	49558.56	4006057.55	
								या :-	4006058.00	

नाराश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लगत				EPA की राशि (15%)				दस वर्षीय योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	88838.50	17422.11	905260.31	172936.57	5169.75	178106.33	1061775.37	22591.86	1084367.24	
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	264071.50	11785.55	275857.05	0.00	0.00	0.00	264071.69	11785.55	275857.23	
3	(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०आरखण्ड, रॉन्की के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	255619.26	6565.74	262185.01	0.00	0.00	0.00	255619.26	6565.74	262185.01	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				5.79 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	252095.57	6506.74	253651.31	0.00	0.00	0.00	252095.57	6565.74	258661.31
5	(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	330086.30	2049.66	332135.96	0.00	0.00	0.00	330086.30	2049.66	332135.96
6	(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15
7	(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35
8	(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90
9	(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70
10	(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70
कुल :-		3783562.42	44388.80	3827951.23	172936.57	5169.75	178106.33	3956499.00	49558.56	4006057.55
Or Say Rs.-										4006058.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2031-32 समापन एवं सम्पोजन कार्य का प्राक्कलन।

- | | | | | | |
|----|--|--|--|----------|--|
| 1 | प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका। | | | | |
| 2 | परिसर :- रानीबहाल | | | | |
| 3 | वन उप परिसर :- आमजोरा | | | | |
| 4 | प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- | | | | |
| 5 | कार्य स्थल का नाम :- लकड़बिन्धा पार्ट-01 | | | | |
| 6 | थाना एवं थाना नं० :- आमजोरा-32 | | | | |
| 7 | प्लॉट नं०:- 02/अंश | | | | |
| 8 | अधिसूचना संख्या:- | | | | |
| 9 | जिला :- दुमका। | | | | |
| 10 | ग्रास रकबा :- | | | | |
| | | | | 0.00 हे० | |

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०						कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
		7.67 हे०							
		मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(र०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस									
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	23.01	8334.22	0.00	8334.22
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	76.70	27780.74	0.00	27780.74
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)								
	कार्य	लंबाई चैन में	अजित मा०दि०						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	69.00	1725.00	रु००					
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (गरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0.00	0.00	रु००					
	कुल :-	69.00	1725.00	रु००					
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ उठाकर दर)								
	कार्य	लंबाई चैन में	अजित मा०दि०	चामग्री					
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00					
	कुल :-	0.00	0	0.00					
	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)								
3.3	कार्य	लंबाई चैन में	अजित मा०दि०	चामग्री					
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0					
	कुल :-	0.00	0.00	0					

[illegible]

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka
on Padma South Coal Mine Project, 2004-2005

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka
[Schedule of 2022-23 MC Act and Misc. section/Vachara South Coal Mine Project/Estimate, 2022-23] 1566 Plant per Ha. 1499 10 Ha. 14990000 Part-01 [603]

[illegible]

सा.सं.श.

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस (बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	158174.54	37460.43	109563.98	224548.65	10659.42	235208.06	128723.19	48119.85	1330843.04
2	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्राक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	438816.44	22762.26	461578.70	0.00	0.00	0.00	438816.44	22762.26	461578.70
3										
			19752.03	323736.62	0.00	0.00	0.00	303984.59	19752.03	323736.62

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					7.67 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3८८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	310916.45	14390.45	325376.86	0.00	0.00	0.00	310916.40	14390.45	325306.86	
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3८८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	386688.63	4525.30	391213.93	0.00	0.00	0.00	386688.63	4525.30	391213.93	
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3८८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3८८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3८८ दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70	
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-०7.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
कुल :-		4291431.45	98890.48	4390321.88	224548.65	10659.42	235208.06	4515980.05	109549.89	4625529.95	
Or Say Rs.-										4625530.00	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राक्कलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- रानीबहाल
- 3 वन उप परिसर :- आमजोरा
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- लकड़बिन्धा पार्क-03
- 6 थाना एवं थाना नं० :- आमजोरा-32
- 7 प्लॉट नं०:- 23, 264
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकवा :-

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 19.17 हे०

12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या - 31937

17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ऑवला, घोरकरंज, बकैल इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					19.17 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(रु०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन										
2.3	घनी झाड़ी	3.00	1086.60	0.00	1086.60	57.51	20830.12	0.00	20830.12		
	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	10.00	3622.00	0.00	3622.00	191.70	69433.74	0.00	69433.74		
3.1	कार्य										
	लंबाई चेन में										
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	25.00	9055.00	0.00	9055.00	4275.00	1548405.00	0.00	1548405.00		
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०										
	कुल :-										
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत स्वेदक लागू उदाहरण दर)										
3.2	कार्य										
	लंबाई चेन में										
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	2.00	724.40	1963.79	2688.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-										
	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)										
3.3	कार्य										
	लंबाई चेन में										
	अर्जित मा०दि०										
	सामग्री										
	पत्थर घेरान :-	25.00	9055.00	0.00	9055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-										

Divisional Forest Officer

Divisional Forest Officer

Dumka Energy Division

Chytrax South Coal Mine Project (Case No. 2022-231566 Plant per Hr. (409.10 Hg.) Lakar.

1) Mackenzie 2022-23 JFC Act and Mitco. section 17 (chwa South Coal Mine Project) Estimate, 2022-23 1666 Punt per Ha. (469.10 Ha. (Juku/Brodia Part 03 (H) 1

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					19.17 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	स मग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, जे०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, जे०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, जे०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, जे०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	3587.50	2677123.74	15239.92	2692363.66	14186.03	7473835.35	273803.32	7747638.66		
								या :-	7747639.00		

स राशि

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	समग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	समग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	2631571.34	93626.66	2725198.01	533487.36	26641.59	560128.96	3165058.71	120268.26	3285326.96
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	925011.08	56890.81	981901.89	0.00	0.00	0.00	925011.08	56890.81	981901.89
3	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	49367.20	49367.20	545795.70	0.00	0.00	0.00	496428.50	49367.20	545795.70

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				19.17 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	75623.54	35966.75	511590.30	0.00	0.00	0.00	475623.54	35966.75	511590.30
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	18862.73	11310.30	631175.32	0.00	0.00	0.00	618862.72	11310.30	630173.02
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.75 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70
कुल :-		6540347.98	247161.72	7187509.71	533487.36	26641.59	560128.96	7473835.35	273803.32	7747639.66
Or Say Rs.-										7747639.00


Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka


 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्मोषण कार्य का प्राक्कलन।

- | | | | | | |
|----|--|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका। | | | | |
| 2 | परिसर :- मसलिया | | | | |
| 3 | वन उप परिसर :- रांगामसलिया | | | | |
| 4 | प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- | | | | |
| 5 | कार्य स्थल का नाम :- हारोरायडीह | | | | |
| 6 | थाना एवं थाना नं० :- रांगामसलिया-10 | | | | |
| 7 | प्लॉट नं०:- 119, 121 | | | | |
| 8 | अधिसूचना संख्या:- | | | | |
| 9 | जिला :- दुमका। | | | | |
| 10 | ग्राम रकबा :- | | | | |
| 11 | भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :- | 26.00 हे० | | | |
| 12 | Technique :- Pit plantat or with Trench fencing and Brush wood fencing, | | | | |
| 13 | Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm | | | | |
| 14 | पौधों की संख्या:- | 1000 प्रति हे० | | | |
| 15 | पौधों की दूरी :- | 3मी० x 2मी० | | | |
| 16 | कुल पौधों की संख्या :- | 26000 | | | |
| 17 | पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ओवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि। | | | | |
| 18 | दर-प्रति मानव दिक्का:- | 362.20 | 416.53 | 479.91 | 550.86 |
| | (रु० में) | 728.51 | 837.79 | 963.46 | 1107.98 |
| | | | | | 633.49 |
| | | | | | 1274.18 |
| | | | | | 0.00 हे० |

0.00 50

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०								26.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)					
										3	4	5	6	
1	2	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस												
2.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	78.00	28251.60	0.00	28251.60					
2.3	घनी झाड़ी	10.20	3622.00	0.00	3622.00	260.00	94172.00	0.00	94172.00					
2.4	कटवैक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.20	3622.00	0.00	3622.00	260.00	94172.00	0.00	94172.00					
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)													
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०											
	क्र. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	262.00	6550.00	0.00							2372410.00			
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0.00	0.00	0.00										
	कुल :-	262.00	6550.00	0.00										
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम स०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर)	25.20	9055.00	0.00	9055.00	655.00	2372410.00	0.00						
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री										
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00										
	कुल :-	0.00	0	0.00										
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊंचाई 1.00मी.)													
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री										
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0										
	कुल :-	0.00	0.00	0										

2

क्र०		कार्य की विवरण		प्रति हे०					26.00 हे०				अभ्युक्ति
1		2		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	समग्र (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति	
3.4		झाड़ी घेरान		3	4	5	6	7	8	9	10		
3.4		कार्य		6.00	2173.20	25.00	2198.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
		लंबाई घेन में											
		0.00											
		कुल :-		0.00	0	0	0.00						
4		मृदा कार्य-(0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)		22.00	7968.40	0.00	7968.40	572.00	207178.40	0.00	207178.40		
5		मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)		45.00	16299.00	0.00	16299.00	1170.00	423774.00	0.00	423774.00		
6		अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित		10.00	3622.00	0.00	3622.00	260.00	94172.00	0.00	94172.00		
7		सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी मुलाव, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2100.00	2400.00	0.00	0.00	62400.00	62400.00		
8		विविध (छायांकन, सार्जन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3900.00	3900.00		
		कुल :-		158.00	57227.60	2538.79	61766.39	9150.00	3314130.00	66300.00	3380430.00		
		+GST 18%:-		0.00	0.00	316.98	816.98	0.00	0.00	11934.00	11934.00		
		कुल :-		158.00	57227.60	2855.77	62583.37	9150.00	3314130.00	78234.00	3392364.00		
9		प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)							615018.32	19673.55	634691.87		
									0.00	3541.24	3541.24		
									3929148.32	101448.79	4030597.11		
अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित													
+GST 18%:-													
अभिम कार्य का सकल योग :-													
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) 40प्र०मु०व०स०, नै०आरखण्ड, राँची कं पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1		अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित		13.00	5414.89	0.00	5414.89	338.00	140787.14	0.00	140787.14		
2		वृक्षारोपण		22.00	9163.66	0.00	9163.66	572.00	238255.16	0.00	238255.16		
3		दो कोड़नी एवं निकौनी		25.00	10413.25	0.00	10413.25	650.00	270744.50	0.00	270744.50		
4		ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण		2.00	833.06	0.00	833.06	52.00	21659.56	0.00	21659.56		
5.1		पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		275.00	114545.75	0.00	114545.75	275.00	114545.75	0.00	114545.75		
6		सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)		0.00	0.00	1575.00	1575.00	0.00	0.00	40950.00	40950.00		
7		विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	3900.00	3900.00		
		कुल :-		337.00	140370.61	1575.00	142095.61	1887.00	785992.11	44850.00	830842.11		
		+GST 18%:-		0.00	0.00	310.50	310.50	0.00	0.00	8073.00	8073.00		
		कुल :-		337.00	140370.61	2885.50	142406.11	1887.00	785992.11	52923.00	838915.11		
Divisional Forest Officer Dumka Forest Division, Dumka (Venezia/2022-JS/EC&T and R&D)													

W/assess/2022-23/C Act and Misc. action/Vachwara South Coal Mine Project/E estimate, 2022-23/1900 P/Int per T/c (46/10 Ha) (B/royalty) (H/0003

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				26.00 हे०				अभ्युक्ति	
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-983.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं वि०आरखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	3463.00	2624378.49	10013.25	2634391.72	15677.00	8066547.61	222542.75	8289090.36	या :-	8289090.00

चरारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत		EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	मजदूरी	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	33 4130.00	78234.00	3392364.00	615018.32	23214.79	3929148.32	4030597.11
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	7=5992.11	52923.00	338315.1	0.00	0.00	785992.11	838915.11
3	(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	500546.13	29483.48	530029.61	0.00	0.00	500546.13	530029.61

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०						26.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	30221.66	29483.48	459705.14	0.00	0.00	0.00	430221.66	29483.48	459705.14		
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	27788.59	9204.00	635992.59	0.00	0.00	0.00	627788.59	9204.00	636992.59		
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	55906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15		
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	5793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35		
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	51662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90		
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70		
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.13 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70		
कुल :-		7451529.29	199327.96	7651857.25	615018.32	23214.79	638233.11	8066547.61	222542.75	8289090.36		
										Or Say Rs.-	8289090.00	

Shankar
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Shankar
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राक्कलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।

2 परिसर :- वासुकीनाथ

3 वन उप परिसर :- बेलकुपी

4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-

5 कार्य स्थल का नाम :- बाबुकेदली

6 थाना एवं थाना नं० :- सुगनीबाद-14

7 प्लॉट नं०-262

8 अधिसूचना संख्या-

9 जिला :- दुमका।

10 ग्रास रकबा :-

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :- 42.60 हे०

12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm, Trench- 1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cort. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०

15 पौधों की दूरी - 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या :- 70972

17 पौधों की प्रजाति - एक खेया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ऑबला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति ह०					42.60 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	चामर्त (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (स०)	मजदूरी (रु०)	चामर्त (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(रु०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-382.20 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	127.80	46289.16	0.00	46289.16		
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	426.00	154297.20	0.00	154297.20		
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	25.00	9055.00	0.00	9055.00	4950.00	1792890.00	0.00	1792890.00		
	कार्य										
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०		198.00	4950.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०		0.00	0.00	0.00						
	कुल :-		198.00	4950.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	2.00	724.40	0.00	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कार्य										
	लंबाई घेन में		0.00	0	0.00						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित		0.00	0	0.00						
	कुल :-		0.00	0	0.00						
3.3	पथर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)	25.00	9055.00	0.00	9055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कार्य										
	लंबाई घेन में		0.00	0.00	0.00						
	पथर घेरान :-		0.00	0.00	0						
	कुल :-		0.00	0.00	0						

Divisional Forest Officer

Dumka Forest Division, Dumka

क्र०		कार्य की विवरण		प्रति हे०					42.60 हे०				अभ्युक्ति
				मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
(सी०) सम्पौषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वै०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	23.00	11037.93	0.00	11037.93	979.80	470215.82	0.00	470215.82				
2	सामग्री (ज्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1892.40	1892.40	0.00	0.00	80616.24	80616.24				
3.2	पौधों की सुरक्षा (30 से 60 हे० तक)	730.00	350334.30	0.00	350334.30	730.00	350334.30	0.00	350334.30				
4	कार्य	1.00	479.91	0.00	479.91	198.00	95022.18	0.00	95022.18				
	घेरान की मरम्मत		198.00		198.00								
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1439.73	290.00	1729.73	127.80	61332.50	12354.00	73686.50				
	कुल :-	757.00	363291.87	2182.40	365474.27	2035.60	976904.80	92970.24	1069875.04				
	+GST 18% :-	0.00	0.00	392.83	392.83	0.00	0.00	16734.64	16734.64				
	कुल :-	757.00	363291.87	2575.23	365867.10	2035.60	976904.80	109704.88	1086609.68				
(डी०) सम्पौषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वै०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	23.00	12669.73	0.00	12669.73	979.80	539732.63	0.00	539732.63				
2	सामग्री (ज्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	55380.00	55380.00				
3.2	पौधों की सुरक्षा (30 से 60 हे० तक)	730.00	402127.80	0.00	402127.80	730.00	402127.80	0.00	402127.80				
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1652.53	290.00	1942.53	127.80	70399.91	12354.00	82753.91				
	कुल :-	756.00	416450.15	1590.00	418040.16	1837.60	1012260.34	67734.00	1079994.34				
	+GST 18% :-	0.00	0.00	286.20	286.20	0.00	0.00	12192.12	12192.12				
	कुल :-	756.00	416450.15	1876.20	418326.36	1837.60	1012260.34	79926.12	1092186.46				
(ई०) सम्पौषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वै०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	23.00	14570.27	0.00	14570.27	979.80	620693.50	0.00	620693.50				
2	सामग्री (ज्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	21300.00	21300.00				
3	पौधों की सुरक्षा	365.00	231223.85	0.00	231223.85	365.00	231223.85	0.00	231223.85				
4	कार्य	1.00	633.49	0.00	633.49	198.00	125431.02	0.00	125431.02				
	घेरान की मरम्मत												
	कुल :-	389.00	246427.61	500.00	246927.61	1542.80	977348.37	21300.00	998648.37				
	+GST 18% :-	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	3834.00	3834.00				
	कुल :-	389.00	246427.61	590.00	247017.61	1542.80	977348.37	25134.00	1002482.37				
(एफ०) सम्पौषण कार्य (वृत्तीय वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वै०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15				
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15				
	+GST 18% :-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15				

Divisional Forest Officer

Dumka Forest Division, Dumka

Website: 612022-231FC And Minor Section (Vardhara South Coal Mine Project) Website: 2022-231FC And Minor Section (Vardhara South Coal Mine Project) Website: 2022-231FC And Minor Section (Vardhara South Coal Mine Project)

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					42.60 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	नामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि +5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि +5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि +5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि +5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल बोग :-	4592.50	3167900.54	15239.92	3183140.46	23710.50	11923923.97	608451.81	12532375.79	या :- 12532376.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना के लागत		EPA की राशि (15%)		दस वर्षीय योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA कूल	मजदूरी
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस	4139926.32	208059.25	4407985.57	59203.54	993711.32	5134434.10
	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि +5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप						
2	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि +5 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं० वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	2080125.57	126424.02	2156549.59	0.00	0.00	2030125.57
3		976904.80	109704.88	1086609.68	0.00	0.00	976904.88
							1086609.68

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				42.60 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	1012250.34	79926.12	1092186.46	0.00	0.00	0.00	1012260.34	79926.12	1092186.46
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	577348.37	25134.00	1002482.37	0.00	0.00	0.00	977348.37	25134.00	1002482.37
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265906.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉंची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70
कुल :-		1058946.19	549248.28	11538664.47	934507.78	59203.54	993711.32	11923923.97	608451.81	12532375.79
Or Say Rs.-										12532376.00

[Signature]
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2022-23 से 2031-32 समापन एवं सम्पोधन कार्य का प्राकलन।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।
- 2 परिसर :- रानीबहाल
- 3 वन उप परिसर :- कुमीरदाहा
- 4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :-
- 5 कार्य स्थल का नाम :- राजुडीह
- 6 थाना एवं थाना नं० :- पाटजोर-35
- 7 प्लॉट नं०-471, 473, 479
- 8 अधिसूचना संख्या:-
- 9 जिला :- दुमका।
- 10 ग्रास रकवा :-

11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 8.51 हे०

12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.

13 Size :- Pit- 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm

14 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०

15 पौधों की दूर :- 3मी० x 2मी०

16 कुल पौधों की संख्या :- 14178

17 पौधों की प्रजाति :- एक सेया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।

18 दर-प्रति मानव दिवस:- 362.20 416.53 479.91 550.86 633.49

(रु० में) 728.51 837.79 963.46 1107.98 1274.18

0.00 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०										अभ्युक्ति	
		मानव दिवस (स०)				मजदूरी (रु०)				सामग्री (रु०)			कुल व्यय (रु०)
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस													
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1086.60	0.00	1086.60	25.53	9245.97	0.00	9246.97				
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3622.00	0.00	3622.00	85.10	30823.22	0.00	30823.22				
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)												
	कार्य	लंबाई घेन में	अच्छित मा०दि०	नामग्री									
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	65.00	1625.00	0.00									
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0.00	0.00	0.00									
	कुल :-	65.00	1625.00	0.00									
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदवी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)												
	कार्य	लंबाई घेन में	अच्छित मा०दि०	नामग्री									
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00									
	कुल :-	0.00	0	0.00									
	पथर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)												
3.3	कार्य	लंबाई घेन में	अच्छित मा०दि०	नामग्री									
	पथर घेरान :-	34.00	850.00	0									
	कुल :-	34.00	850.00	0									

Dumka Forest Division, Dumka

3

क्र०		कार्य की विवरण		प्रत्ने हे०					8.51 हे०				अभ्युक्ति
1	2	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	10			
(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची व पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	23.00	11037.95	0.00	11037.95	195.73	93932.78	0.00	93932.78				
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1892.40	1892.40	0.00	0.00	16104.32	16104.32				
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	175167.15	0.00	175167.15	365.00	175167.15	0.00	175167.15				
4	कार्य												
	घेराव की मरम्मत	1.00	479.91	0.00	479.91	99.00	47511.09	0.00	47511.09				
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1439.73	290.00	1729.73	25.53	12252.10	2467.90	14720.00				
	कुल :-	392.00	188124.72	2182.40	190307.12	685.26	328863.13	18572.22	347435.35				
	+GST 18%:-	0.00	0.00	392.83	392.83	0.00	0.00	3343.00	3343.00				
	कुल :-	392.00	188124.72	2575.23	190699.95	685.26	328863.13	21915.22	350778.35				
(सी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	23.00	12669.78	0.00	12669.78	195.73	107819.83	0.00	107819.83				
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	11063.00	11063.00				
3.1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	365.00	201063.90	0.00	201063.90	365.00	201063.90	0.00	201063.90				
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1652.58	290.00	1942.58	25.53	14063.46	2467.90	16531.36				
	कुल :-	391.00	215386.26	590.00	216976.26	586.26	322947.18	13530.90	336478.08				
	+GST 18%:-	0.00	0.00	286.20	286.20	0.00	0.00	2435.56	2435.56				
	कुल :-	391.00	215386.26	876.20	217262.46	586.26	322947.18	15966.46	338913.65				
(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	23.00	14570.27	0.00	14570.27	195.73	123993.00	0.00	123993.00				
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4255.00	4255.00				
3	पौधों की सुरक्षा	365.00	231223.85	0.00	231223.85	365.00	231223.85	0.00	231223.85				
4	कार्य												
	घेराव की मरम्मत	1.00	633.49	0.00	633.49	99.00	62715.51	0.00	62715.51				
	कुल :-	389.00	246427.61	500.00	246927.61	659.73	417932.36	4255.00	422187.36				
	+GST 18%:-	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	765.90	765.90				
	कुल :-	389.00	246427.61	590.00	247017.61	659.73	417932.36	5020.90	422953.26				
(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०स० वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15				
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15				
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	कुल :-	365.00	265906.15	0.00	265906.15	365.00	265906.15	0.00	265906.15				

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

3

अभ्युक्ति

<

Divisional Forest Officer

Dumka Forest Division, Dumka

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					8.51 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
	+GST 8%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	305793.35	0.00	305793.35	365.00	305793.35	0.00	305793.35		
(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	351662.90	0.00	351662.90	365.00	351662.90	0.00	351662.90		
(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
	+GST 18%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	404412.70	0.00	404412.70	365.00	404412.70	0.00	404412.70		
(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पौधों की सुरक्षा	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	+GST 13%:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	कुल :-	365.00	465075.70	0.00	465075.70	365.00	465075.70	0.00	465075.70		
	सकल योग :-	3587.50	2677123.74	15239.92	2692363.66	8697.58	4991953.04	121547.53	5113500.57	या :-	
										5113501.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15%)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
		13-7287.23	41563.01	141885.24	277742.55	11826.81	289569.36	1655029.78	53389.82	1708419.61
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-362.20 रु० प्रति मानव दिवस									
	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-416.53 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप									
2	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-479.६1 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०आरखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	4*4329.79	25255.13	499584.91	0.00	0.00	0.00	474329.79	25255.13	499584.91
3		328863.13	21915.22	350778.35	0.00	0.00	0.00	328863.13	21915.22	350778.35

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०					8.51 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-550.86 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	322547.18	15966.46	338913.65	0.00	0.00	0.00	322947.18	15966.46	338913.65	
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-633.49 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	417532.36	5020.90	422953.26	0.00	0.00	0.00	417932.36	5020.90	422953.26	
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-728.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	265506.15	0.00	265906.15	0.00	0.00	0.00	265906.15	0.00	265906.15	
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-837.79 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	305793.35	0.00	305793.35	0.00	0.00	0.00	305793.35	0.00	305793.35	
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-963.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	351662.90	0.00	351662.90	0.00	0.00	0.00	351662.90	0.00	351662.90	
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-1107.98 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	404412.70	0.00	404412.70	0.00	0.00	0.00	404412.70	0.00	404412.70	
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1274.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	465075.70	0.00	465075.70	0.00	0.00	0.00	465075.70	0.00	465075.70	
कुल :-		4714210.49	109720.72	482393.21	277742.55	11826.81	289569.36	4991953.04	121547.53	5113500.57	
Or Say Rs.-										5113501.00	

Vishnu
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

Vishnu
 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

सारांश

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पछवारा अंजन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'भू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन

क्र०	स्थल का नाम	रकबा	मजदूर	सामग्री	कुल	पूर्णांकित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	घटियारी	54.20	13839857.24	866376.89	15756534.14	15756534.00
2	फुटाबांध	55.00	13631964.60	653304.85	15345269.45	15345269.00
3	छोटा घोबना	21.94	7135740.63	88355.91	8085396.53	8085397.00
4	मधुपुर	35.00	9933623.15	1052103.09	10985726.24	10985726.00
5	सुखबेदिया	60.00	14631549.96	1803305.29	16435155.25	16435155.00
6	दोरही	60.00	14631549.96	1803305.29	16435155.25	16435155.00
7	पहाड़पुर	62.95	14801012.06	1421009.37	16222021.43	16222021.00
8	कमडीहा	48.40	12482495.31	1480490.95	13962986.26	13962986.00
9	रामपुर	34.50	10602836.01	1671310.44	12274146.45	12274146.00
10	नागपुर	13.30	572714.57	746764.34	6459478.91	6459479.00
11	जमुआ	21.50	6967605.62	755551.28	7723156.90	7723157.00
12	भैयाडीह गिधन्डा	20.40	6833366.06	792711.09	7616077.15	7616077.00
	कुल	487.19	131374315.18	15926788.78	147301103.96	147301102.00
				Say Rs.	14,73,01,102.00	

कुल 14,73,01,102.00 (चौदह करोड़ विहत्तर लाख एक हजार एक सौ दो) रुपये मात्र


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर


Divisional Forest Office
Dumka Forest Division, Dumka.

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पञ्चवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'नू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्तकलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - घटियारी

थाना एवं थाना नं० - देवघर 9

प्लॉट नं० - 7, 15, 16, 167, 595, 493

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेंच घेरान मशीन द्वारा कुल 414.00 डेन झाड़ी घेरान कुल 23.00 डेन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०

पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m

मजदूरों दर - 400.00 प्रति मानव दिवस

कुल रकवा - 54.20 हे०

पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट						54.20 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	152.60	65040.00	0.00	65040.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	379.40	151760.00	0.00	151760.00		
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	800.00	963.79	2753.79	823.00	331200.00	813009.06	1144209.06		
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6.00	2400.00	25.00	2425.00	133.00	55200.00	575.00	55775.00		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	1978.30	791320.00	0.00	791320.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	894.30	357720.00	0.00	357720.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	2589.00	3989.00	0.00	0.00	216203.80	216203.80		

Handwritten signature

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रेडिंग 120, कट्टर ट्रेडिंग साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0, 15 मी0 गहरा कोखनी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	2981.00	1192400.00	0.00	1192400.00	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टैरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	1355.00	542000.00	0.00	542000.00	
9	गली प्लानिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	542.00	216800.00	0.00	216800.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	8130.00	8130.00	
	योग		161	64400.00	6127.79	70527.79	9258.60	3703440.00	1037917.86	4741357.86	
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1103.00				186825.21	186825.21	
	प्रथम वर्ष का योग			64400.00	7230.79	71650.79	9258.60	3703440.00	1224743.07	4928183.07	
12	इन्ट्रीवाइड कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							1022708.10	207838.86	1230546.96	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							4726148.10	1432581.94	6158730.04	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	₹60.00	रूपये (द्विदि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	1165.30	536038.00	0.00	536038.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	1978.30	910018.00	0.00	910018.00	
3	दो कोइनी एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	2249.30	1034678.00	0.00	1034678.00	
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चेन	2.00	920.00	0.00	920.00	828.00	380880.00	0.00	380880.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	128183.00	128183.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	8130.00	8130.00	
	योग		651.50	299690.00	2515.00	302205.00	6770.90	3114614.00	136313.00	3250927.00	
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				24536.34	24536.34	
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299690.00	2967.70	302657.70	6770.90	3114614.00	160849.34	3275463.34	


 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	659451.40
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	386170.00
4	घरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	219006.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	15718.00
	योग	757	400453.00	2182.40	118286.08
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83	21291.49
	तृतीय वर्ष का योग	757	400453.00	2575.23	1350642.80
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	13992.05	0.00	758369.11
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	444095.50	0.00	444095.50
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.05	290.00	15718.00
	योग	756	459912.60	1590.00	1301382.32
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20	15512.04
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.60	1876.20	1403072.36
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	16090.86	0.00	872124.48
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91
4	घरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	289635.44
	योग	389	272145.37	500.00	1417114.82
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00	4878.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	1449092.82

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	293658.15	0	293658.15	293658.15
	योग :-	365.00	293658.15	0.00	293658.15	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	388362.90	0	388362.90	388362.90
	योग :-	365.00	388362.90	0.00	388362.90	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	446617.34	0	446617.34	446617.34
	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-	4378.50	3476556.17	15239.92	3491796.10	12867149.14
					1658838.03	14525987.17



 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्ष च योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	3703440.00	224743.00	4925183.07	1022708.10	207838.86	1230546.96	4726148.10	1432581.94
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	3114614.00	160849.34	3275463.34	0.00	0.00	0.00	3114614.00	160849.34
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	1350642.80	139577.50	1490220.37	0.00	0.00	0.00	1350642.80	139577.57
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	1301382.32	101690.00	1403072.36	0.00	0.00	0.00	1301382.32	101690.04
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	1417114.82	31978.00	1449092.82	0.00	0.00	0.00	1417114.82	31978.00
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00
योग :-		12867149.14	1558838.03	14425987.17	1022708.10	207838.86	1230546.96	13889857.24	1866676.89
								Or say	1,57,56,534.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० ३३, ज्ञापक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैमरा झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पछवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'मू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमंडल का नाम - देवघर वन प्रमंडल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - फुटाबौध

थाना एवं थाना नं० - देवघर 27

प्लॉट नं० - 267, 289, 290

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेंच घेरान मशीन द्वारा कुल 330.00 हेन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
 पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m
 मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
 कुल रकवा - 55.00 हे०
 पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट					55.00 हे०					कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	155.00	66000.00	0.00	66000.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	385.00	154000.00	0.00	154000.00		
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चैन	2	800.00	1963.79	2763.79	650.00	264000.00	648050.70	912050.70		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	2007.50	803000.00	0.00	803000.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	15.50	6600.00	0.00	6600.00	907.50	363000.00	0.00	363000.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	219395.00	219395.00		


 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कटूर ट्रैकिंग 120, कटूर ट्रेंच साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	3025.00	1210000.00	0.00	1210000.00	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टैरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि.	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	1375.00	550000.00	0.00	550000.00	
9	गली फ्लगिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	550.00	220000.00	0.00	220000.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	8250.00	8250.00	
	योग		155	32000.00	6102.79	3102.79	9075.00	3630000.00	875695.70	4505695.70	
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				157625.23	157625.23	
	प्रथम वर्ष का योग			32000.00	7201.29	3201.29	9075.00	3630000.00	1033320.93	4663320.93	
12	इन्स्टीपवाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							1005592.50	179481.66	1185074.16	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							4635592.50	1212802.59	5848395.09	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रूपए (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष का आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	3890.00	1182.50	543950.00	0.00	543950.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	3790.00	2007.50	923450.00	0.00	923450.00	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	3090.00	2282.50	1049950.00	0.00	1049950.00	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चेन	2.00	920.00	0.00	920.00	660.00	303600.00	0.00	303600.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	130075.00	130075.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	8250.00	8250.00	
	योग		651.50	299690.00	2515.00	32205.00	6682.50	3073950.00	138325.00	3212275.00	
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				24898.50	24898.50	
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299690.00	2967.70	32657.70	6682.50	3073950.00	163223.50	3237173.50	

Signature

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्पोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00				रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	12167.00	1265.00	669185.00	0.00 669185.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	1892.40	0.00	0.00	104082.00 104082.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	386170.00	730.00	386170.00	0.00 386170.00
4	घरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	529.00	330.00	174570.00	0.00 174570.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	1877.00	165.00	87285.00	15950.00 103235.00
	योग	757	400453.00	2182.40	402635.40	2490.00	1317210.00	120032.00 1437242.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83				21605.76 21605.76
	वृत्तीय वर्ष का योग	757	400453.00	575.23	403028.23	2490.00	1317210.00	141637.76 1458847.76
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35				रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	वृत्तीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	13992.00	0.00	13992.00	1265.00	769562.75	0.00 769562.75
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	-300.00	1300.00	0	0.00	71500.00 71500.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	हे0 730.00	444095.50	0.00	444095.50	730.00	444095.50	0.00 444095.50
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.00	290.00	2115.00	165.00	100377.75	15950.00 116327.75
	योग	756	459912.60	590.00	461502.60	2160.00	1314036.00	87450.00 1401486.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20				15741.00 15741.00
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.60	376.20	461788.80	2160.00	1314036.00	103191.00 1417227.00
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60				रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	16090.86	0.00	16090.86	1265	884997.16	0.00 884997.16
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	500.00	0	0.00	27500.00 27500.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 335.00	255354.91	0.00	255354.91	365.00	255354.91	0.00 255354.91
4	घरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	699.60	330.00	230868.83	0.00 230868.83
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37	1960.00	1371220.90	27500.00 1398720.90
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00				4950.00 4950.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	272735.37	1960.00	1371220.90	32450.00 1403670.90

च	सम्योषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	293658.15	0	293658.15	293658.15
	योग :-		365.00	293658.15	0.00	293658.15	293658.15
छ	सम्योषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-		365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्योषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	388362.90	0	388362.90	388362.90
	योग :-		365.00	388362.90	0.00	388362.90	388362.90
झ	सम्योषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	446617.34	0	446617.34	446617.34
	योग :-		365.00	446617.34	0.00	446617.34	446617.34
ञ	सम्योषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-		365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-		4378.50	3474156.17	15210.42	3489366.60	24192.50
						12686372.10	1473823.19
							14160195.29

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	3630000.00	033320.93	4663320.93	1005592.50	179481.66	1185074.16	4635592.50	1212802.59	5848395.09
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	3073950.00	163223.50	3237173.50	C.00	0.00	0.00	3073950.00	163223.50	3237173.50
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	1317210.00	141637.76	1458847.76	C.00	0.00	0.00	1317210.00	141637.76	1458847.76
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	1314036.00	103191.00	1417227.00	C.00	0.00	0.00	1314036.00	103191.00	1417227.00
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	1317220.90	32450.00	1403670.90	C.00	0.00	0.00	1317220.90	32450.00	1403670.90
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	C.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	C.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	C.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	C.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	C.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	12686372.10	1473823.19	14160195.29	1005592.50	179481.66	1185074.16	13691964.60	1653304.85	15345269.45
								Or say		1,53,45,269.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञापक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्प, झारखण्ड राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

Divisional Forest Officer
Dumka Division, Dumka

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

कुल 1,53,45,269.00 (एक करोड़ तिरपन लाख पैंतालीस हजार दो सौ उनहत्तर) रुपये मात्र

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पछवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'नू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमंडल का नाम - देवघर वन प्रमंडल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - छोटा धोबना

थाना एवं थाना नं० - देवघर 218

प्लॉट नं० - 16

पौधों की संख्या -

पौधों के बीच की दूरी -

मजदूरी दर -

कुल रकबा -

पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

1666 प्रति हे०

3m x 2m

400.00 प्रति मानव दिक्स

21.94 हे०

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 218.00 त्रेन

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट						21.94 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सानग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सानग्री रु० में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	65.82	26328.00	0.00	26328.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	153.58	61432.00	0.00	61432.00		
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	800.00	1363.79	2763.79	436.00	174400.00	428106.22	602506.22		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	300.81	320324.00	0.00	320324.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रन्नी प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	362.01	144804.00	0.00	144804.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	87518.66	87518.66		


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कंदूर ट्रेडिंग 120, कंदूर ट्रेडिंग साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोइनी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00	1206.70	482680.00	0.00	482680.00
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	548.50	219400.00	0.00	219400.00
9	गली प्लानिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	219.40	87760.00	0.00	87760.00
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3291.00	3291.00
	योग		155	62000.00	6102.79	62000.00	6102.79	62000.00	3792.82	1517128.00	518915.88	2036043.88
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50		1098.50				93404.86	93404.86
	प्रथम वर्ष का योग			62000.00	7201.29	62000.00	7201.29	62000.00	3792.82	1517128.00	612320.74	2129448.74
12	इन्ट्रीवाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)									427257.27	101614.81	528872.08
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-									1944385.27	713935.55	2658320.82
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	469.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	0.00	9890.00	471.7	216986.60	0.00	216986.60
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	0.00	16790.00	800.8	368372.60	0.00	368372.60
3	दो कोइनी एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	0.00	19090.00	910.5	418834.60	0.00	418834.60
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चेन	2.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	436.00	200560.00	0.00	200560.00
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	275.00	126500.00	0.00	126500.00	0.00	126500.00	275.00	126500.00	0.00	126500.00
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	51888.10	51888.10
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	3291.00	3291.00
	योग		376.50	173190.00	2515.00	173190.00	2515.00	173190.00	2894.03	1331253.80	55179.10	1386432.90
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70		452.70				9932.24	9932.24
	द्वितीय वर्ष का योग		376.50	173190.00	2967.70	173190.00	2967.70	173190.00	2894.03	1331253.80	65111.34	1396365.14

ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	12167.03	0.00	266943.98
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	193085.00	0.00	193085.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	115322.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	6362.60
	योग	392	207368.00	2182.40	610169.76
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83	8618.73
	तृतीय वर्ष का योग	392	207368.00	2575.23	666670.35
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.55	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	13992.05	0.00	306985.58
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	222047.75	0.00	222047.75
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.00	290.00	6362.60
	योग	391	237864.85	1590.00	34884.60
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20	6279.23
	चतुर्थ वर्ष का योग	391	237864.85	1876.20	610238.75
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	16090.80	0.00	353033.41
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	152513.35
	योग	389	272145.37	500.00	760901.67
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00	1974.60
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	773846.27


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	₹04.54	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	293658.15	0	293658.15	293658.15
	योग :-	365.00	293658.15	0.00	293658.15	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	₹25.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	388362.90	0	388362.90	388362.90
	योग :-	365.00	388362.90	0.00	388362.90	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	446617.34	0	446617.34	446617.34
	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-	3373.50	2932523.42	15210.42	2947733.85	7556524.45


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka


सारांश

क्र.	कार्य	दस वष्रीय योजना के लागत			EPA की रशि (15% of 2Yr Plan)			दस वष्रीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	1517128.00	612320.74	2129448.74	427257.27	101614.81	528872.08	1944335.27	713935.55	2658320.82
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	1331253.80	65111.34	1396365.14	0.00	0.00	0.00	1331253.80	65111.34	1396365.14
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	610169.76	56500.59	666670.35	0.00	0.00	0.00	610169.76	56500.59	666670.35
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	569074.92	41163.83	610238.75	0.00	0.00	0.00	569074.92	41163.83	610238.75
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	760901.67	12944.60	773846.27	0.00	0.00	0.00	760901.67	12944.60	773846.27
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	6768483.36	788041.09	7556524.45	427257.27	101614.81	528872.08	7195740.63	889655.91	8085396.53
								O'say		80,85,397.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञापक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्प, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर


Divisional Forest Officer
Dumka Division, Dumka

कुल 80,85,397.00 (अस्सी लाख पचासी हजार तीन सौ सनतानवै) रूपये मात्र

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पञ्चवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'भू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - मधुपुर

थाना एवं थाना नं० - सारवां 39

प्लॉट नं० - 4, 111, 112, 113, 114, 122

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 210.00 हेन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m
मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
कुल रकवा - 35.00 हे०
पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट					35.00 हे०					कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	स नगी रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	105.00	42000.00	0.00	42000.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	245.00	98000.00	0.00	98000.00		
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	800.00	363.79	2763.79	420.00	168000.00	412395.90	580395.90		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	1277.50	511000.00	0.00	511000.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	577.50	231000.00	0.00	231000.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	2389.00	3989.00	0.00	0.00	139615.00	139615.00		


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कटूर ट्रेडिंग 120, कटूर ट्रेडिंग साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसकी बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0, 15 मी0 गहरा कोइनी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	1925.00	770000.00	0.00	770000.00	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	875.00	350000.00	0.00	350000.00	
9	गली प्लानिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	350.00	140000.00	0.00	140000.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	5250.00	5250.00	
	योग		155	62000.00	6102.79	68102.79	5775.00	2310000.00	557260.90	2867260.90	
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				100306.96	100306.96	
	प्रथम वर्ष का योग			62000.00	7201.29	69201.29	5775.00	2310000.00	657567.86	2967567.86	
12	इस्ट्रीवाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							653722.50	114215.60	767938.10	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							2963722.50	771783.47	3735505.97	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9800.00	0.00	9800.00	752.50	346150.00	0.00	346150.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16700.00	0.00	16700.00	1277.50	587650.00	0.00	587650.00	
3	दो कोइनी एवं निकौनी	हे0	41.50	19000.00	0.00	19000.00	1452.50	668150.00	0.00	668150.00	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चेन	2.00	920.00	0.00	920.00	420.00	193200.00	0.00	193200.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	82775.00	82775.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	5250.00	5250.00	
	योग		651.50	299690.00	2515.00	302205.00	4452.50	2048150.00	88025.00	2136175.00	
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				15844.50	15844.50	
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299690.00	2967.70	302657.70	4452.50	2048150.00	103869.50	2152019.50	

Amulya

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्पोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	425845.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	386170.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	111090.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	10150.00
	योग	757	400453.00	2182.40	978650.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83	13749.12
	तृतीय वर्ष का योग	757	400453.00	2575.23	978650.00
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	13992.00	0.00	489721.75
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	444095.50	0.00	444095.50
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.05	290.00	10150.00
	योग	756	459912.60	1590.00	997694.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20	10017.00
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.60	1876.20	1063361.00
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	16090.86	0.00	563180.01
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	146916.53
	योग	389	272145.37	500.00	965451.45
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00	3150.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	20650.00

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	293658.15	0	293658.15
	योग :-	365.00	293658.15	0.00	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	337706.87	0	337706.87
	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	388362.90	0	388362.90
	योग :-	365.00	388362.90	0.00	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	446617.34	0	446617.34
	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	513609.94	0	513609.94
	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94
	सकल योग:-	4378.50	3474156.17	15210.42	3489366.59
				16922.50	937887.48
					10217788.13

[Handwritten Signature]


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्निम कार्य (प्रथम वर्ष)	2310000.00	657567.86	2967567.86	653722.50	114215.60	767938.10	2963722.50	771783.47	3735505.97
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	2048150.00	103869.50	2152019.50	0.00	0.00	0.00	2048150.00	103869.50	2152019.50
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	978650.00	90133.12	1068783.12	0.00	0.00	0.00	978650.00	90133.12	1068783.12
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	997694.00	65667.00	1063361.00	0.00	0.00	0.00	997694.00	65667.00	1063361.00
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	965451.45	20650.00	986101.45	0.00	0.00	0.00	965451.45	20650.00	986101.45
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	9279900.65	337887.48	10217788.13	653722.50	114215.60	767938.10	9933623.15	1052103.09	10985726.24
								Or say		1,09,85,726.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञापन: 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैमरा झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित समावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समापित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
भू. संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर

कुल 1,09,85,726.00 (एक करोड़ नौ लाख पचासी हजार सात सौ छब्बीस) रुपये मात्र


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

Divisional Forest Officer
Dumka - Forest Division, Dumka

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पट्टवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमे पर 'मू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - मू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - सुखबैदिया

थाना एवं थाना नं० - देवघर 627

प्लॉट नं० - 362, 371

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 360.00 हेन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
 पौधों के बोच की दुरी - 3m x 2m
 मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
 कुल रकवा - 60.00 हे०
 पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट					60.00 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23									12	
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	130.00	72000.00	0.00	72000.00	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	420.00	168000.00	0.00	168000.00	
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चैन	2	800.00	1963.79	2763.79	720.00	288000.00	706964.40	994964.40	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	35.50	14600.00	0.00	14600.00	2190.00	876000.00	0.00	876000.00	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	990.00	396000.00	0.00	396000.00	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	239340.00	239340.00	

Dumka

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रेडिंग 120 कंटूर ट्रेड साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 कै चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोइनी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	3300.00	1320000.00	0.00	1320000.00
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	1500.00	600000.00	0.00	600000.00
9	गली प्लगिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	600.00	240000.00	0.00	240000.00
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	9000.00	9000.00	9000.00
	योग		155	62000.00	6102.79	62000.00	9900.00	3960000.00	955304.40	4915304.40
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				171954.79	171954.79
	प्रथम वर्ष का योग			62000.00	7201.29		9900.00	3960000.00	1127259.19	5087259.19
12	इन्ट्रीवाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							1093560.00	195798.18	1289358.18
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							5053560.00	1323057.37	6376617.37
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रूप= (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए					
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	1290.00	593400.00	0.00	593400.00
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	2190.00	1007400.00	0.00	1007400.00
3	दो कोइनी एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	2490.00	1145400.00	0.00	1145400.00
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	चैन	2.00	920.00	0.00	920.00	720.00	331200.00	0.00	331200.00
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	141900.00	141900.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	9000.00	9000.00
	योग		651.50	299690.00	2515.00	299690.00	7240.00	3330400.00	150900.00	3481300.00
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				27162.00	27162.00
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299690.00	2967.70	299690.00	7240.00	3330400.00	178062.00	3508462.00

[Signature]
 Divisional Forest Officer
 Forest Division, Dumka

ग	सम्योषण कार्य (वृत्तीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.03	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	730020.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1392.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	113544.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	0.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	386170.00
	योग	757	400453.00	2182.40	190440.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83	112620.00
	वृत्तीय वर्ष का योग	757	400453.00	2575.23	1532794.00
घ	सम्योषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	13992.05	0.00	839523.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	444095.50	0.00	78000.00
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.05	290.00	444095.50
	योग	756	459912.60	1590.00	126903.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20	1488521.50
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.60	1876.20	17172.00
ङ	सम्योषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	399.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	16090.86	0.00	965451.45
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	30000.00
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	0.00
	योग	389	272145.37	500.00	255354.91
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00	0.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	251856.90
				272735.37	1502663.26
				105.00	5400.00
				1472663.26	1508063.26

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	293658.15	0	293658.15	0.00
	योग :-	365.00	293658.15	0.00	293658.15	0.00
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	337706.87	0	337706.87	0.00
	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87	0.00
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	388362.90	0	388362.90	0.00
	योग :-	365.00	388362.90	0.00	388362.90	0.00
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	446617.34	0	446617.34	0.00
	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34	0.00
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	513609.94	0	513609.94	0.00
	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94	0.00
	सकल योग:-	4378.50	3474156.17	15210.42	3489366.60	1607807.11



Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

सारंश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA के राशि (~5% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	396000.00	1127259.18	5087259.18	1093550.00	195798.18	1289358.18	5053550.00	1323057.37	6376617.37
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	3330400.00	178062.00	3508462.00	0.00	0.00	0.00	3330400.00	178062.00	3508462.00
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	1401850.00	154513.92	1556363.92	0.00	0.00	0.00	1401850.00	154513.92	1556363.92
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	1395121.50	112572.00	1507693.50	0.00	0.00	0.00	1395121.50	112572.00	1507693.50
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	1472663.25	35400.00	1508063.25	0.00	0.00	0.00	1472663.25	35400.00	1508063.25
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	13537989.96	1607807.11	15145797.07	1093550.00	195798.18	1289358.18	14631549.96	1803605.29	16435155.25
								Or say		1,64,35,155.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञापक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्प, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर


Divisional Forest Officer
District Forest Division, Dumka


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

कुल **1,64,35,155.00** (एक करोड़ चौंसठ लाख पैंतीस हजार एक सौ पचपन) रुपये मात्र

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पछवारा औपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'भू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर
प्रक्षेत्र का नाम - भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर
स्थल का नाम - दोरही
थाना एवं थाना नं० - देवघर 630
प्लॉट नं० - 1481, 1479

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
पौधों के बीच की दूरी - 3m x 2m
मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
कुल रकबा - 60.00 हे०
पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 360.00 जेन

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट						60.00 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सानग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सानग्री रु० में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	180.00	72000.00	0.00	72000.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	420.00	168000.00	0.00	168000.00		
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	800.00	1363.79	2763.79	720.00	288000.00	706964.40	994964.40		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14500.00	2190.00	876000.00	0.00	876000.00		
5	अंश पौधशाला कार्य चाली प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	990.00	396000.00	0.00	396000.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	239340.00	239340.00		

Dumka

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कटूर ट्रेडिंग 120, कटूर ट्रेडिंग साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसको बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	3300.00	1320000.00	0.00	1320000.00	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	1500.00	600000.00	0.00	600000.00	
9	गली प्लानिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	600.00	240000.00	0.00	240000.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	
	योग		155	62000.00	6102.79	68102.79	9900.00	3960000.00	955304.40	4915304.40	
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				171954.79	171954.79	
	प्रथम वर्ष का योग			62000.00	7201.29	69201.29	9900.00	3960000.00	1127259.19	5087259.19	
12	इन्ट्रीपाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							1093560.00	195798.18	1289358.18	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							5053560.00	1323057.37	6376617.37	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	463.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	1290.00	593400.00	0.00	593400.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	2190.00	1007400.00	0.00	1007400.00	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	2490.00	1145400.00	0.00	1145400.00	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	चेन	2.00	920.00	0.00	920.00	720.00	331200.00	0.00	331200.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	141900.00	141900.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	9000.00	9000.00	
	योग		651.50	259690.00	2515.00	322205.00	7240.00	3330400.00	150900.00	3481300.00	
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				27162.00	27162.00	
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	259690.00	2967.70	322657.70	7240.00	3330400.00	178062.00	3508462.00	

[Handwritten Signature]

ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	12167.03	0.00	12167.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	1892.40
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.03	0.00	386170.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.03	0.00	529.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.03	290.00	1877.00
	योग	757	400453.03	2182.40	402635.40
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83	
	तृतीय वर्ष का योग	757	400453.03	2575.23	403028.23
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	13992.03	0.00	13992.05
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	1300.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	444095.53	0.00	444095.50
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.03	290.00	2115.05
	योग	756	459912.63	1590.00	461502.60
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20	
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.63	1876.20	461788.80
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	16090.85	0.00	16090.86
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	500.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	699.30
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00	
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	272735.37


 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	304.54	रूपये (वृद्धि - 5 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	293658.15	0	293658.15	293658.15
	योग :-	365.00	293658.15	0.00	293658.15	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	325.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि - 5 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	388362.90	0	388362.90	388362.90
	योग :-	365.00	388362.90	0.00	388362.90	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि - 5 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	446617.34	0	446617.34	446617.34
	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि - 5 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-	4378.50	3474156.17	15210.42	3489366.60	13537989.96
					26010.00	1607807.11
						15145797.07



Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत		EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)		दस वर्षीय योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	मजदूरी	सामग्री
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	3960000.00	1127259.19	1093560.00	195798.18	5053560.00	1323057.37
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	3330400.00	178062.00	0.00	0.00	3330400.00	178062.00
3	सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	1401350.00	154513.92	0.00	0.00	1401350.00	154513.92
4	सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	1393121.50	112572.00	0.00	0.00	1393121.50	112572.00
5	सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष)	1472563.26	35400.00	0.00	0.00	1472563.26	35400.00
6	सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00
7	सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00
8	सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00
9	सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00
10	सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00
	योग :-	13537989.96	1607807.11	1093560.00	195798.18	14631549.96	1803605.29
						Or say	1,64,35,155.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञापांक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्रा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित सभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर


Divisional Forest Officer
Dumka Division, Dumka

कुल **1,64,35,155.00** (एक करोड़ चौंसठ लाख पैंतीस हजार एक सौ पचपन) रुपये मात्र

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के सारथ पछवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'नू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - पहाड़पुर

थाना एवं थाना नं० - मधुपुर 301

प्लॉट नं० - 671, 696, 699, 724, 1195, 1193, 1199

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेंच घेरान मशीन द्वारा कुल 200.00 घेन झाड़ी घेरेन कुल 67.00 घेन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०

पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m

मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस

कुल रकबा - 62.95 हे०

पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति चूनिट					62.95 हे०				कुल व्यय
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	
1	2	3	4	5	=	7	8	9	10	11	12
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	188.85	75540.00	0.00	75540.00	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2300.00	440.65	176260.00	0.00	176260.00	
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	घेन	2	800.00	1663.79	2763.79	400.00	160000.00	392758.00	552758.00	
3.4	झाड़ी घेरान	घेन	6.00	2400.00	25.00	2425.00	402.00	160800.00	1675.00	162475.00	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	2297.68	919070.00	0.00	919070.00	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	1038.68	415470.00	0.00	415470.00	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3339.00	3989.00	0.00	0.00	251107.55	251107.55	

(Signature)

**Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka**

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कटूर ट्रेकिंग 120, कटूर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसमें बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोइनी कर रखा जाना।	हे0	55	22300.00	0.00	22000.00	3462.25	1384900.00	0.00	1384900.00	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10300.00	0.00	10000.00	1573.75	629500.00	0.00	629500.00	
9	गली स्वनिग	हे0	10	4300.00	0.00	4000.00	629.50	251800.00	0.00	251800.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	9442.50	9442.50	
	योग		161	64400.00	6127.79	70527.79	10433.35	4173340.00	654983.05	4828323.05	
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1103.00				117896.95	117896.95	
	प्रथम वर्ष का योग			64400.00	7230.79	71630.79	10433.35	4173340.00	772880.00	4946220.00	
12	इन्ट्रीप्लान्ट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							1123734.23	143954.51	1267688.73	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							5297074.23	916834.51	6213908.73	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9390.00	0.00	9890.00	1353.43	622575.50	0.00	622575.50	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	2297.68	1056930.50	0.00	1056930.50	
3	दो कोइनी एवं निकौनी	हे0	41.50	19390.00	0.00	19090.00	2612.43	1201715.50	0.00	1201715.50	
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चैन	2.00	320.00	0.00	920.00	400.00	184000.00	0.00	184000.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253300.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	148876.75	148876.75	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	9442.50	9442.50	
	योग		651.50	299690.00	2515.00	302205.00	7213.53	3318221.50	158319.25	3476540.75	
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				28497.47	28497.47	
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299690.00	2967.70	302657.70	7213.53	3318221.50	186816.72	3505038.22	


Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रुपये (वृद्धि 5 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	12167.00	765912.65
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	1892.40	119126.58
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	386170.00	386170.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	529.00	105800.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	1877.00	118157.15
	योग	757	400453.00	2182.40	402635.40	137382.08
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83		24728.77
	तृतीय वर्ष का योग	757	400453.00	2575.23	403028.23	1519895.15
घ	सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	13992.00	0.00	13992.00	880799.55
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	0	81835.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	444095.50	0.00	444095.50	444095.50
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.00	290.00	2115.00	133142.40
	योग	756	459912.50	1590.00	461502.50	1539872.45
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20		18016.29
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.50	1876.20	461788.70	1557888.74
ङ	सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	639.60	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	16090.80	0.00	16090.80	1012919.48
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	0	31475.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91	255354.91
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	699.60	139920.50
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37	1439669.89
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00		5665.50
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	272735.37	1445335.39

(Signature)

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	304.54	रूपये (वृद्धि -5 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	293658.15	0	293658.15	365.00	293658.15
	योग :-		365.00	293658.15	0.00	293658.15	365.00	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	325.22	रूपये (वृद्धि -5 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	337706.37	0	337706.87	365.00	337706.87
	योग :-		365.00	337706.37	0.00	337706.87	365.00	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि -5 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	388362.30	0	388362.90	365.00	388362.90
	योग :-		365.00	388362.30	0.00	388362.90	365.00	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि -5 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	446617.34	0	446617.34	365.00	446617.34
	योग :-		365.00	446617.34	0.00	446617.34	365.00	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि -5 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	513609.34	0	513609.94	365.00	513609.94
	योग :-		365.00	513609.34	0.00	513609.94	365.00	513609.94
	सकल योग:-		4378.50	3476555.17	15239.92	345796.10	26418.13	1277054.86


[Handwritten Signature]
 Divisional Forest Office-
 Dumka Forest Division, Dumka

सांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना के लागत			EPA की राशे (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	4173340.00	772880.00	4946220.00	1123734.23	143954.51	1267688.73	5297074.23	916834.51	6213908.73
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	3318221.50	186816.72	3505038.22	0.00	0.00	0.00	3318221.50	186816.72	3505038.22
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	357784.30	162110.85	519895.15	0.00	0.00	0.00	1357784.30	162110.85	1519895.15
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	439781.95	118106.79	557888.74	0.00	0.00	0.00	1439781.95	118106.79	1557888.74
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	408194.89	37140.50	445335.39	0.00	0.00	0.00	1408194.89	37140.50	1445335.39
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
योग :-		15677277.84	1277054.86	16954332.70	1123734.23	143954.51	1267688.73	14801012.06	1421009.37	16222021.43
Or say								1,62,22,021.00		

उपरोक्त प्राकलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 3, ज्ञापक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्रा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित सभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर

कुल 1,62,22,021.00 (एक करोड़ बासठ लाख बाईस हजार एककीस) रुपये मात्र



वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर



Divisional Forest Officer
Dumka

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पञ्चवारा औपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'मू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - कमडीहा

थाना एवं थाना नं० - देवघर 870

प्लॉट नं० - 3, 4, 75, 77, 78, 79, 80

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 300.00 डेन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०

पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m

मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस

कुल रकबा - 48.40 हे०

पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट						48.40 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	145.20	58080.00	0.00	58080.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	338.30	135520.00	0.00	135520.00		
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चैन	2	800.00	1963.79	2763.79	600.00	240000.00	589137.00	829137.00		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	1766.60	706640.00	0.00	706640.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	798.60	319440.00	0.00	319440.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3988.00	3939.00	0.00	0.00	193067.60	193067.60		

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कंदूर ट्रेचिंग 120, कंदूर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोना जाना जिसकी बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोइली कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	2662.00	1064800.00	0.00	1064800.00
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ड्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	1210.00	484000.00	0.00	484000.00
9	गली प्लगिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	484.00	193600.00	0.00	193600.00
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	7260.00	7260.00
11	योग जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)		155	62000.00	6102.79	68102.79	8005.20	3202080.00	789464.60	3991544.60
12	इन्टीग्रिटी कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)			62000.00	7201.29	69201.29	8005.20	3202080.00	931568.23	4133648.23
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							391952.20	161280.74	1053232.94
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत), प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए				4094032.20	1092848.96	5186881.16
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	1040.60	478676.00	0.00	478676.00
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	1766.60	812636.00	0.00	812636.00
3	दो कोइली एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	2008.60	923956.00	0.00	923956.00
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	घेन	2.00	920.00	0.00	920.00	600.00	276000.00	0.00	276000.00
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00
6	सामग्री (बीज, ज्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	2365.00	0.00	2365.00	0	0.00	114466.00	114466.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	150.00	150.00	150.00	0	0.00	7260.00	7260.00
8	योग जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)		651.50	299390.00	2515.00	302205.00	5965.80	2744268.00	121726.00	2865994.00
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299390.00	2967.70	302657.70	5965.80	2744268.00	143636.68	2887904.68


 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest D.

ग	सम्पोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोइली-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	12167.00	588882.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	1892.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	386170.00	0.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	529.00	158700.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	1877.00	76810.80
	योग	757	400453.00	2182.40	402635.40	1210563.60
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83		15013.07
	तृतीय वर्ष का योग	757	400453.00	2575.23	403028.23	1210563.60
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोइली-निकौनी	हे0 23	13992.00	0.00	13992.00	677215.22
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल 730.00	444095.50	0.00	444095.50	0.00
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.00	290.00	2115.00	88332.42
	योग	756	459912.60	1590.00	461502.60	1209643.14
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20		13852.08
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.60	1876.20	461788.80	1209643.14
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोइली-निकौनी	हे0 23	16090.80	0.00	16090.80	778797.50
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91	0.00
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	699.60	209880.75
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37	1244033.17
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00		4356.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	272735.37	1244033.17
						28556.00
						1272589.17

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपय (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	253658.15	0	253658.15	293658.15
	योग :-	365.00	253658.15	0.00	253658.15	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपय (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपय (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	338362.90	0	338362.90	388362.90
	योग :-	365.00	338362.90	0.00	338362.90	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपय (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	446617.34	0	446617.34	446617.34
	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपय (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-	4378.50	3474156.17	15210.42	3499366.60	21851.00
					115905.3.11	1319210.22
						12909753.32

Handwritten Signature
 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

सांख्यिक

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि '15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	3202080.00	931588.23	4133668.23	891952.20	162390.74	1053232.94	4094032.20	1092848.96	5186881.16
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	2744268.00	143636.68	2887904.68	0.00	0.00	0.00	2744268.00	143636.68	2887904.68
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	1210563.60	124641.23	1335204.83	0.00	0.00	0.00	1210563.60	124641.23	1335204.83
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	1209643.14	90808.08	1300451.22	0.00	0.00	0.00	1209643.14	90808.08	1300451.22
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	1244033.17	28556.00	1272589.17	0.00	0.00	0.00	1244033.17	28556.00	1272589.17
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	11590543.11	1319210.22	12907753.32	891952.20	161230.74	1053232.94	12482495.31	1480490.95	13962986.26
								Or say		1,39,62,986.00

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञानांक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित समाहित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है

समापित

वन क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

कुल 1,39,62,986.00 (एक करोड़ उनचासी लाख बासठ हजार नौ सौ छियासी) रुपये मात्र

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के सातथ पछवारा ओपन काष्ट कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'भू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - रामपुर

थाना एवं थाना नं० - देवघर 892

प्लॉट नं० - 1, 5, 67, 351, 450, 375

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 445.00 घेन

पौधों को संख्या - 1666 प्रति हे०
पौधों के बोच की दुरी - 3m x 2m
मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
कुल रकबा - 34.50 हे०
पौधों की म्रजालि - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट						34.50 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	103.50	41400.00	0.00	41400.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	241.50	96600.00	0.00	96600.00		
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	घेन	2	800.00	1963.79	2763.79	390.00	356000.00	873886.55	1229886.55		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14500.00	1259.25	503700.00	0.00	503700.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	569.25	227700.00	0.00	227700.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	137620.50	137620.50		

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कंटूर ट्रेडिंग 120, कंटूर ट्रेडिंग साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसको बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोइली कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	1897.50	759000.00	0.00	759000.00
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	862.50	345000.00	0.00	345000.00
9	गली प्लगिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	345.00	138000.00	0.00	138000.00
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	5175.00	5175.00	5175.00
11	योग जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)		155	62000.00	6102.79	38102.79	6168.50	2457400.00	1016682.05	3484082.05
	प्रथम वर्ष का योग				1098.50				183002.77	183002.77
12	इन्टीप्रवाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)			62000.00	7201.29	39201.29	6168.50	2457400.00	1199684.82	3667084.82
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							706329.75	195310.57	901640.32
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		460.00				3173729.75	1394995.39	4568725.14
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	741.75	341205.00	0.00	341205.00
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	1259.55	579255.00	0.00	579255.00
3	दो कोइली एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	1431.75	658605.00	0.00	658605.00
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चेन	2.00	920.00	0.00	920.00	890.00	409400.00	0.00	409400.00
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	253000.00	0.00	253000.00	550.00	253000.00	0.00	253000.00
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	81592.50	81592.50	81592.50
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	0	5175.00	5175.00	5175.00
	योग		651.50	299690.00	2515.00	302205.00	4872.75	2241465.00	86767.50	2328232.50
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				15618.15	15618.15
	द्वितीय वर्ष का योग		651.50	299690.00	2967.70	302657.70	4872.75	2241465.00	102385.65	2343850.65


Divisional Forest Office
 Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्पोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.03	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोइली-निकौनी	हे० 23	12167.00	0.00	12167.00	419761.50
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे० 0	0.00	1132.40	1892.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)	स्थल 730.00	386170.00	0.00	386170.00	65287.80
4	घेरान मरम्मत	चे० 1	529.00	0.00	529.00	0.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे० 3	1587.00	230.00	1877.00	0.00
	योग	757	400453.00	2132.40	402635.40	10005.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			232.83		10005.00
	तृतीय वर्ष का योग	757	400453.00	2375.23	403028.23	1171380.80
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोइली-निकौनी	हे० 23	13992.00	0.00	13992.05	482725.73
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे० 0	0.00	1300.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)	स्थल 730.00	444095.50	0.00	444095.50	44850.00
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे० 3	1825.00	230.00	2115.05	0.00
	योग	756	459912.60	1530.00	461502.60	10005.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20		54855.00
	चतुर्थ वर्ष का योग	756	459912.60	1876.20	461788.80	1044640.45
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोइली-निकौनी	हे० 23	16090.80	0.00	16090.80	9873.90
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे० 0	0.00	500.00	500.00	9873.90
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91	1054514.35
4	घेरान की मरम्मत	चे० 1	699.60	0.00	699.60	0.00
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37	0.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			30.00		311323.11
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	530.00	272735.37	1139062.61
						3105.00
						20355.00
						1142167.61


Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

च	सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपये (बृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	293658 15	0	293658.15	0.00
	योग :-		293658 15	0.00	293658.15	0.00
छ	सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपये (बृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	337706 87	0	337706.87	0.00
	योग :-		337706 87	0.00	337706.87	0.00
ज	सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (बृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	388362 90	0	388362.90	0.00
	योग :-		388362 90	0.00	388362.90	0.00
झ	सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (बृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	446617 34	0	446617.34	0.00
	योग :-		446617 34	0.00	446617.34	0.00
ञ	सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (बृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	513609 94	0	513609.94	0.00
	योग :-		513609 94	0.00	513609.94	0.00
	सकल योग:-		3474156 17	15210.42	3489356.50	1475999.87


[Signature]
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	2467400.00	199684.82	3667084.82	706329.75	195310.57	901640.32	3173729.75	1394995.39	4568725.14
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	2241465.00	102385.65	2343850.65	0.00	0.00	0.00	2241465.00	102385.65	2343850.65
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	1096088.00	88845.50	1184933.50	0.00	0.00	0.00	1096088.00	88845.50	1184933.50
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	989785.45	64728.90	1054514.35	0.00	0.00	0.00	989785.45	64728.90	1054514.35
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	1121812.61	20355.00	1142167.61	0.00	0.00	0.00	1121812.61	20355.00	1142167.61
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	9896506.26	1475999.87	11372506.13	706329.75	195310.57	901640.32	10602836.01	1671310.44	12274146.45
								Or say		
								1,22,74,146.00		

उपरोक्त प्राकलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, ज्ञापांक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्प, झारखण्ड राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित


वन क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर


वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर


Divisional Forest Officer
Devghar Forest Division, Dumka

कुल 1,22,74,146.00 (एक करोड़ बाईस लाख चौहत्तर हजार एक सौ छियालीस) रुपये मात्र

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के सातथ पञ्चवारा ओपन काष्ट कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'भू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

स्थल का नाम - नागपुर

थाना एवं थाना नं० - देवघर 893

प्लॉट नं० - 110, 113, 119, 356, 479, 471

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेंच घेरान मशीन द्वारा कुल 210.00 चैन

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
पौधों के बोच के दुरी - 3m x 2m
मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव देवस
कुल रकवा - 13.30 हे०
पौधों की बज नै - शीशम, सागवान, गन्धार, करंज, उर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति ग्रुनित						13.30 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सानग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सानग्री रु० में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	59.90	15960.00	0.00	15960.00		
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	53.10	37240.00	0.00	37240.00		
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चैन	2	800.00	1363.79	2763.79	420.00	168000.00	412395.90	580395.90		
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	435.45	194180.00	0.00	194180.00		
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	219.45	87780.00	0.00	87780.00		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3389.00	3389.00	0.00	0.00	53053.70	53053.70		

Shubh

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कंटूर ट्रेचिंग 120, कंटूर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोडनी कर रखा जाना।	हे0	55	22000 00	0.00	±2000.00	731.50	292600.00	0.00	292600.00
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000 00	0.00	10000.00	332.50	133000.00	0.00	133000.00
9	गली प्लगिंग	हे0	10	4000 00	0.00	4000.00	133.00	53200.00	0.00	53200.00
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0 00	150.00	150.00	0.00	0.00	1995.00	1995.00
	योग		155	62000 00	6102.79	±8102.79	2454.50	981960.00	467444.60	1449404.60
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				84140.03	84140.03
	प्रथम वर्ष का योग			62000 00	7201.29	±9201.29	2454.50	981960.00	551584.63	1533544.63
12	इन्टीप्रवाइट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							286560.15	88658.26	375218.41
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							1268520.15	640242.88	1908763.03
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए					
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	3890 00	0.00	9890.00	285.95	131537.00	0.00	131537.00
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790 00	0.00	6790.00	485.45	223307.00	0.00	223307.00
3	दो कोडनी एवं निकौनी	हे0	41.50	13090 00	0.00	9090.00	551.95	253897.00	0.00	253897.00
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चेन	2.00	920 00	0.00	920.00	420.00	193200.00	0.00	193200.00
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	275.00	123500 00	0.00	166500.00	275.00	126500.00	0.00	126500.00
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	0 00	2365.00	2365.00	0	0.00	31454.50	31454.50
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0 00	150.00	150.00	0	0.00	1995.00	1995.00
	योग		376.50	173190.00	2515.00	175705.00	2018.35	928441.00	33449.50	961890.50
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				6020.91	6020.91
	द्वितीय वर्ष का योग		376.50	173190.00	2967.70	176157.70	2018.35	928441.00	39470.41	967911.41

Dumka
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	12167.00	305.90	161821.10	0.00	161821.10
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	-392.40	1892.40	0.00	0.00	25168.92	25168.92
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	193085.00	0.00	193085.00	365.00	193085.00	0.00	193085.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	529.00	210.00	111090.00	0.00	111090.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	1877.00	39.90	21107.10	3857.00	24964.10
	योग	392	207368.00	182.40	209550.40	520.80	487103.20	29025.92	516129.12
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83				5224.67	5224.67
	तृतीय वर्ष का योग	392	207368.00	575.23	209943.23	520.80	487103.20	34250.59	521353.79
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.55	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	13992.00	0.00	13992.00	305.90	186094.27	0.00	186094.27
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	1300.00	0	0.00	17290.00	17290.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	222047.75	0.00	222047.75	365.00	222047.75	0.00	222047.75
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.00	290.00	2115.00	39.90	24273.17	3857.00	28130.17
	योग	391	237864.80	590.00	239454.85	710.80	432415.18	21147.00	453562.18
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20				3806.46	3806.46
	चतुर्थ वर्ष का योग	391	237864.80	876.20	239741.05	710.80	432415.18	24953.46	457368.64
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	16090.80	0.00	16090.80	306	214008.40	0.00	214008.40
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	500.00	0	0.00	6650.00	6650.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91	335.00	255354.91	0.00	255354.91
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	699.60	210.00	146916.53	0.00	146916.53
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37	890.90	616279.84	6650.00	622929.84
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00				1197.00	1197.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	272735.37	830.90	616279.84	7847.00	624126.84

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

च	सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	293658.15	0	293658.15	293658.15
	योग :-		365.00	293658.15	0.00	293658.15	293658.15
छ	सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-		365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	388362.90	0	388362.90	388362.90
	योग :-		365.00	388362.90	0.00	388362.90	388362.90
झ	सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	446677.34	0	446677.34	446677.34
	योग :-		365.00	446677.34	0.00	446677.34	446677.34
ञ	सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-		365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-		3373.50	2932523.42	15210.42	2947733.85	6084260.51


[Signature]
 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	981960.00	551584.63	1533544.63	286560.15	88653.26	375218.41	1268520.15	640242.88	1908763.03
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	928441.00	39470.41	967911.41	0.00	0.00	0.00	928441.00	39470.41	967911.41
3	सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	487103.20	34250.59	521353.79	0.00	0.00	0.00	487103.20	34250.59	521353.79
4	सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	432415.18	24953.46	457368.64	0.00	0.00	0.00	432415.18	24953.46	457368.64
5	सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष)	616279.84	7847.00	624126.84	0.00	0.00	0.00	616279.84	7847.00	624126.84
6	सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	5426154.42	658106.08	6084260.51	286560.15	88653.26	375218.41	5712714.57	746764.34	6459478.91
Or say									64,59,479.00	

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23 ज्ञापक 781 दिनांक 19.08.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वैन्ना, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समापित


वन/क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

कुल **64,59,479.00** (चौंसठ लाख उनसठ हजार चार सौ
उनसी) रुपये मात्र



वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पछवारा ओपन काष्ठ कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि पर 'नू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर
प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर
स्थल का नाम - जमुआ
थाना एवं थाना नं० - देवघर 661
प्लॉट नं० - 191

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m
मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
कुल रकबा - 21.50 हे०
पौधों की प्रजाति - शीशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 170.00 चैन

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति गुनित					21.50 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	64.50	25800.00	0.00	25800.00	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	150.50	60200.00	0.00	60200.00	
3	मशीन द्वारा ट्रेच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर दर)	चैन	2	800.00	1933.79	2763.79	340.00	136000.00	333844.30	469844.30	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	734.75	313900.00	0.00	313900.00	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	334.75	141900.00	0.00	141900.00	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3939.00	3989.00	0.00	0.00	85763.50	85763.50	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कटूर ट्रैडिंग साईज 5 मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोडनी कर रखा जाना।	हे०	55	22000.00	0.00	22050.00	1182.50	473000.00	0.00	473000.00	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चैक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25	10000.00	0.00	10050.00	537.50	215000.00	0.00	215000.00	
9	गली प्लानिंग	हे०	10	4000.00	0.00	4050.00	215.00	86000.00	0.00	86000.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3225.00	3225.00	
	योग		155	62000.00	6102.79	68152.79	3629.50	1451800.00	422832.80	1874632.80	
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				76109.90	76109.90	
	प्रथम वर्ष का योग			62000.00	7201.29	69251.29	3629.50	1451800.00	498942.70	1950742.70	
12	इन्ट्रीपाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							407813.25	84412.24	492225.49	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							1859613.25	583354.94	2442968.19	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य राष्ट्रीय प्रहरी सहित	हे०	21.50	9890.00	0.00	9850.00	462.25	212635.00	0.00	212635.00	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	16790.00	0.00	16750.00	784.75	360985.00	0.00	360985.00	
3	दो कोडनी एवं निकौनी	हे०	41.50	19090.00	0.00	19050.00	892.25	410435.00	0.00	410435.00	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चैन	2.00	920.00	0.00	920.00	340.00	156400.00	0.00	156400.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	275.00	126500.00	0.00	126500.00	275.00	126500.00	0.00	126500.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे०	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0	0.00	50847.50	50847.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	0	0.00	3225.00	3225.00	
	योग		376.50	173190.00	2515.00	175705.00	2754.25	1266955.00	54072.50	1321027.50	
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				9733.05	9733.05	
	द्वितीय वर्ष का योग		376.50	173190.00	2967.70	176157.70	2754.25	1266955.00	63805.55	1330760.55	


 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्पोषण कार्य (वृत्तीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	261590.50
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1892.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	193085.00	0.00	40686.60
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	193085.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	0.00
	योग	392	207368.00	2182.40	89930.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83	40355.50
	तृतीय वर्ष का योग	392	207368.00	2575.23	625647.60
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	13992.00	0.00	300829.08
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	222047.70	0.00	27950.00
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.00	222047.75	222047.75
	योग	391	237864.85	2115.05	6235.00
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20	45473.58
	चतुर्थ वर्ष का योग	391	237864.85	1876.20	596300.40
ङ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए
1	एक कोइनी-निकौनी	हे0 23	16090.86	0.00	345953.44
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	10750.00
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	255354.91
	योग	389	272145.37	699.60	118932.43
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00	0.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	730990.77
				272735.37	1935.00
				1029.50	732925.77


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रुपए (वृद्धि 15 प्रतिशत)	पंचम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	293658.15	0	293658.15	293658.15
	योग :-	योग :-	365.00	293658.15	0.00	293658.15	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रुपए (वृद्धि 15 प्रतिशत)	षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	337706.87	0	337706.87	337706.87
	योग :-	योग :-	365.00	337706.87	0.00	337706.87	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रुपए (वृद्धि 15 प्रतिशत)	सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	388362.90	0	388362.90	388362.90
	योग :-	योग :-	365.00	388362.90	0.00	388362.90	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रुपए (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	446617.34	0	446617.34	446617.34
	योग :-	योग :-	365.00	446617.34	0.00	446617.34	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रुपए (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	513609.94	0	513609.94	513609.94
	योग :-	योग :-	365.00	513609.94	0.00	513609.94	513609.94
	सकल योग:-	सकल योग:-	3373.50	2932523.42	15210.42	6559792.37	7230931.42

Amul
Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

सांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना के लागत			EPA की राश (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	1451800.00	498942.70	1950742.70	407813.25	84412.24	492225.49	1859613.25	583354.94	2442968.19
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	1266955.00	63805.55	1330760.55	0.00	0.00	0.00	1266955.00	63805.55	1330760.55
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	578726.00	55367.49	634093.49	0.00	0.00	0.00	578726.00	55367.49	634093.49
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	562115.40	40338.30	602453.70	0.00	0.00	0.00	562115.40	40338.30	602453.70
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	720240.77	12685.00	732925.77	0.00	0.00	0.00	720240.77	12685.00	732925.77
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	6559792.37	671139.04	7230931.42	407313.25	84412.24	492225.49	6967605.62	755551.28	7723156.90
								Or sa/		77,23,157.00

उपरोक्त प्राकलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं० 23, डायरेक्ट 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्प झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

कुल 77,23,157.00 (सतहत्तर लाख तेईस हजार एक सौ सनतावन) रूपचे मात्र

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुमका वन प्रमंडल, दुमका के साउथ पञ्चवारा ओपन कास्ट कोल माइन्स परियोजना, दुमका हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमे पर 'भू संरक्षण एवं वनरोपण योजना' का 10 वर्षीय स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।

प्रमण्डल का नाम - देवघर वन प्रमण्डल, देवघर
प्रक्षेत्र का नाम - प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर
स्थल का नाम - बैयाडीह निधन्डा
थाना एवं थाना नं० - सारवां 73
प्लॉट नं० - 73, 74, 428, 429

पौधों की संख्या - 1666 प्रति हे०
पौधों के बीच की दुरी - 3m x 2m
मजदूरी दर - 400.00 प्रति मानव दिवस
कुल रकवा - 20.40 हे०
पौधों की प्रजाति - शोशम, सागवान, गम्हार, करंज, अर्जुन इत्यादि

घेरान कार्य का विवरण : ट्रेच घेरान मशीन द्वारा कुल 186.00 चैन

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति चूनिट				20.40 हे०				कुल व्यय रु० में
		इकाई	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23									12
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	1200.00	0.00	1200.00	61.20	24480.00	0.00	24480.00
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	2800.00	0.00	2800.00	142.80	57120.00	0.00	57120.00
3	मशीन द्वारा ट्रेच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	800.00	1963.79	2763.79	372.00	148800.00	365264.94	514064.94
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	14600.00	0.00	14600.00	744.60	297840.00	0.00	297840.00
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	6600.00	0.00	6600.00	336.60	134640.00	0.00	134640.00
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, लवर्क, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	81375.60	81375.60


Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कटूर ट्रेचिंग 120, कटूर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोख जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोइनी कर रखा जाना।	हे0	55	22000.00	0.00	22000.00	1122.00	448800.00	0.00	448800.00
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चैक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25	10000.00	0.00	10000.00	510.00	204000.00	0.00	204000.00
9	गली स्वगिंग	हे0	10	4000.00	0.00	4000.00	204.00	81600.00	0.00	81600.00
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3060.00	3060.00
	योग		155	62000.00	6102.79	6102.79	3493.20	1397280.00	449700.54	1846980.54
11	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				1098.50				80946.10	80946.10
	प्रथम वर्ष का योग			62000.00	7201.29	7201.29	3493.20	1397280.00	530646.64	1927926.64
12	इन्ट्रीपाईट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							394291.20	88678.16	482969.36
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							1791571.20	619324.79	2410895.99
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	नजदूरी दर प्रति मानव दिवस	460.00	रूपः (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए					
1	अंश पौधशाला कार्य राष्ट्रीय प्रहरी सहित	हे0	21.50	9890.00	0.00	9890.00	438.60	201756.00	0.00	201756.00
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	16790.00	0.00	16790.00	744.60	342516.00	0.00	342516.00
3	दो कोइनी एवं निकौनी	हे0	41.50	19090.00	0.00	19090.00	846.60	389436.00	0.00	389436.00
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	चैन	2.00	920.00	0.00	920.00	372.00	171120.00	0.00	171120.00
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	275.00	126500.00	0.00	126500.00	275.00	126500.00	0.00	126500.00
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0.00	2365.00	0.00	2365.00	0	0.00	48246.00	48246.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	150.00	0.00	150.00	0	0.00	3060.00	3060.00
	योग		376.50	173190.00	2515.00	175705.00	2676.80	1231328.00	51306.00	1282634.00
8	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)				452.70				9235.08	9235.08
	द्वितीय वर्ष का योग		376.50	173190.00	2967.70	176157.70	2676.80	1231328.00	60541.08	1291869.08

[Signature]
 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

ग	सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	529.00	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	12167.00	0.00	12157.00	248206.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1392.40	1832.40	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	193085.00	0.00	193035.00	193085.00
4	घेरान मरम्मत	चेन 1	529.00	0.00	529.00	98394.00
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1587.00	290.00	1977.00	5916.00
	योग	392	207368.00	2182.40	209550.40	572060.60
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			392.83		8013.77
	तृतीय वर्ष का योग	392	207368.00	2575.23	209943.23	572060.60
घ	सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	608.35	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	13992.05	0.00	13952.05	285437.82
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	1300.00	1300.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल 365.00	222047.75	0.00	222047.75	222047.75
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0 3	1825.05	290.00	2115.05	5916.00
	योग	391	237864.85	1590.00	239454.85	544716.59
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			286.20		5838.48
	चतुर्थ वर्ष का योग	391	237864.85	1876.20	239741.05	544716.59
ङ	सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	699.60	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0 23	16090.86	0.00	16050.86	328253.49
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0 0	0.00	500.00	500.00	0.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल 365.00	255354.91	0.00	255354.91	255354.91
4	घेरान की मरम्मत	चेन 1	699.60	0.00	699.60	130126.07
	योग	389	272145.37	500.00	272645.37	713734.47
	जी.एस.टी (औसतन 18 प्रतिशत)			90.00		1836.00
	पंचम वर्ष का योग	389	272145.37	590.00	272735.37	713734.47

च	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	804.54	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत, पंचम वर्ष को आधार मानते हुए)				
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	293658.15	0	293658.15	365.00	293658.15
	योग :-		365.00	293658.15	0.00	293658.15	365.00	293658.15
छ	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	925.22	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत, षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए)				
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	337706.87	0	337706.87	365.00	337706.87
	योग :-		365.00	337706.87	0.00	337706.87	365.00	337706.87
ज	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1064.01	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत, सप्तम वर्ष को आधार मानते हुए)				
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	388362.90	0	388362.90	365.00	388362.90
	योग :-		365.00	388362.90	0.00	388362.90	365.00	388362.90
झ	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1223.61	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत, अष्टम वर्ष को आधार मानते हुए)				
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	446617.34	0	446617.34	365.00	446617.34
	योग :-		365.00	446617.34	0.00	446617.34	365.00	446617.34
ञ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	1407.15	रूपये (वृद्धि 15 प्रतिशत, नवम वर्ष को आधार मानते हुए)				
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	513609.94	0	513609.94	365.00	513609.94
	योग :-		365.00	513609.94	0.00	513609.94	365.00	513609.94
	सकल योग:-		3373.50	2952523.42	15210.42	2547733.85	10992.00	694032.93

[Signature]
 Divisional Forest Officer
 Dumka Forest Division, Dumka

॥२॥२॥२॥

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	1397280.00	330646.64	1927926.64	394231.20	88678.16	482969.36	1791571.20	619324.79	2410895.99
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	1251328.00	60541.08	1297869.08	0.00	0.00	0.00	1231328.00	60541.08	1291869.08
3	सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	572060.60	52534.73	624595.33	0.00	0.00	0.00	572060.60	52534.73	624595.33
4	सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	544716.59	38274.48	582991.07	0.00	0.00	0.00	544716.59	38274.48	582991.07
5	सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष)	713734.47	12036.00	725770.47	0.00	0.00	0.00	713734.47	12036.00	725770.47
6	सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	293658.15	0.00	293658.15	0.00	0.00	0.00	293658.15	0.00	293658.15
7	सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	337706.87	0.00	337706.87	0.00	0.00	0.00	337706.87	0.00	337706.87
8	सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	388362.90	0.00	388362.90	0.00	0.00	0.00	388362.90	0.00	388362.90
9	सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष)	446617.34	0.00	446617.34	0.00	0.00	0.00	446617.34	0.00	446617.34
10	सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष)	513609.94	0.00	513609.94	0.00	0.00	0.00	513609.94	0.00	513609.94
	योग :-	6439074.86	394032.93	7133707.79	394231.20	88678.16	482969.36	6833366.06	782711.09	7616077.15
									Or say	76,16,077.09

उपरोक्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय प्रदेश सं० 23, झांक 781 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैना झारखण्ड, राँची के पत्रांक 394 दिनांक 30.09.21 द्वारा निर्धारित संभावित मानव मजदूरी दर के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकाारी
प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर

कूल 76,16,077.00 (छिहत्तर लाख सौलह हजार सतहत्तर)
रूपये मात्र

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

Neyveli Uttar Pradesh Power Limited द्वारा Pachwara South Coal Mine Project का क्षातिपूरक वनरोपण से संबंधित
प्रस्ताव की विवरणी ।

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	धाना सं०	रकबा	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल साहेबगंज	माण्डरो दामिन प्रक्षेत्र, माण्डरो	करकुट्टो	८६/पी०	53 हे०	1,33,26,405.00	
2		माण्डरो दामिन प्रक्षेत्र, माण्डरो	हाथमारी	9	05 हे०	34,76,251.00	
3		बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र, बड़हरवा	जमरी पहाड़	64	57 हे०	1,41,05,436.00	
				कुल :-	115 हे०	3,09,08,092.00	

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
साहेबगंज वन प्रमण्डल,

साहेबगंज ।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक क्षतिपूर्क वनरोपण से संबंधित प्रस्ताव

योजना का नाम - क्षतिपूर्क वनरोपण।

- 1 प्रक्षेत्र का नाम:- मण्डरो दामिन प्रक्षेत्र, मण्डरो।
- 2 प्रखण्ड का नाम:- मण्डरो
- 3 स्थल का नाम :- करकुटो।
- 4 थाना एवं थाना नं०:- 45/पी०
- 5 प्लॉट नं०:- 05
- 6 जिला :- साहेबगंज।

- 1 योजना का नाम - क्षतिपूर्क वनरोपण।
- 2 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 53.00 हे०
- 3 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०
- 4 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०
- 5 कुल पौधों की संख्या :- 88298
- 6 पौधों की प्रजाति :- खैर, एकसिया, सागवान, बेल, आंवला, चकुडी, छतवन, करंज एवं सीधा इत्यादि।

358.03 रु०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	प्रति हे०								57.00 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	सामग्री (18% GST सहित)	नजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23															
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	0.00	1074.09	1074.09	159.00	0.00	56926.77	56926.77					
2	झाड़ी सफाई		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	0.00	3580.30	3580.30	530.00	0.00	189755.90	189755.90					
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर से सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू आईटम सं० 7.1, 43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर) सामग्री प्रति हे० 1963.79XGST 1.18=2317.27	6 घन प्रति हे०	12.00	1390.62	4296.36	18189.98	636.00	736891.86	227707.08	964598.94					
4	मृदा कार्य (0.3मी० X 0.3मी० X 0.3मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	0.00	13068.10	13068.10	1934.50	0.00	692609.04	692609.04					
5	अंश पौधशाला कार्य सत्री प्रहरी सहित (20 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ)।	हे०	16.50	0.00	5907.50	5907.50	874.50	0.00	313097.24	313097.24					
6	सामग्री (मॉलिट्रीन धेली, बीज, लवस्क, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घरान सामग्री आदि) सामग्री प्रति हे० 3989.00XGST 1.18=4707.02	हे०	0.00	4707.02	0.00	4707.02	0.00	249472.06	0.00	249472.06					
7	मृदा एवं जल संरक्षण कट्टर ट्रेंचिंग-90 कंटूर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोंडनी रखा जाना -	हे०	55.00	0.00	19691.65	19691.65	2915.00	0.00	1043657.45	1043657.45					
8	सिस्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, स्वर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	0.00	8950.75	8950.75	1325.00	0.00	474389.75	474389.75					
9	गली प्लानिंग	हे०	10.00	0.00	3580.30	3580.30	530.00	0.00	189755.90	189755.90					

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Range, Dumka

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) सामग्री प्रति हे० 150/-XGST=1.18=177.00	हे०	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	938.00	0.00	938.00	
	कुल :-		168.00	18787.64	60149.04	78936.88	8904.00	995744.92	3187899.12	4183544.04	
11	इन्ट्रियाईट कार्य (अग्रिम एवं समापन कार्य की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत) तालाब-1							172954.95	844387.82	1017342.78	
	सकल कुल :-		168.00	18787.64	60149.04	78936.88	8904.00	1168699.87	4032286.94	5200986.82	
ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24											
	मजदूरी दर 358.03 का 15 प्रतिशत बढ़ाकर										
	411.73 रु० प्रति मा०दि०										
1	अंश पौधशाला कार्य शत्री प्रहरी सहित।	हे०	21.50	0.00	8852.20	8852.20	1139.50	0.00	469166.34	469166.34	
2	वृक्षारोपण।	हे०	36.50	0.00	15028.15	15028.15	1934.50	0.00	796491.69	796491.69	
3	दो कोइली एवं निकोनी।	हे०	41.50	0.00	17086.80	17086.80	2199.50	0.00	905600.14	905600.14	
4	ट्रैच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण। (6 चैन प्रति हे० 6x116x2=1392मानव दिवस)	हे०	2.00	0.00	823.46	823.46	106.00	0.00	43643.38	43643.38	
5	पौधों की सुरक्षा (30हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे० से अधिक	स्थल	550.00	0.00	226451.50	226451.50	550.00	0.00	226451.50	226451.50	
6	सामग्री (डर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 2365.00XGST1.18=2790.70		0.00	2790.70	0.00	2790.70	0.00	147907.10	0.00	147907.10	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) प्रति हे० 450/-XGST1.18=177		0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	938.00	0.00	938.00	
	कुल :-		651.50	2967.70	268242.10	271209.81	5929.50	157288.10	2441353.04	2598641.14	
ग. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25											
	मजदूरी दर 411.73 का 15 प्रतिशत बढ़ाकर										
	473.48 रु० प्रति मा०दि०										
1	एक कोइली एवं निकोनी।	हे०	23.00	0.00	10890.04	10890.04	1219.00	0.00	577172.12	577172.12	
2	सामग्री (डर्वरक, खाद, रसायन आदि) प्रति हे० 1892.40XGST1.18=2233.03		0.00	2233.03	0.00	2233.03	0.00	118350.59	0.00	118350.59	
3	पौधों की सुरक्षा (30हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक	स्थल	730.00	0.00	345640.40	345640.40	730.00	0.00	345640.40	345640.40	
4	गड्ढा घेरान मरम्मत।		6.00	0.00	2840.88	2840.88	318.00	0.00	150566.64	150566.64	
5	मृत्त पौधों का प्रतिस्थापन। सामग्री प्रति हे० 290/-XGST=1.18=342.20	हे०	3.00	342.20	1420.44	1762.64	159.00	18136.60	75283.32	93419.92	
	कुल :-		762.00	2575.23	360791.76	363366.99	2426.00	135487.19	1148662.48	1285149.67	
घ. सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26											
	मजदूरी दर 473.48 का 15 प्रतिशत बढ़ाकर										
	544.50 रु० प्रति मा०दि०										
1	एक कोइली एवं निकोनी।	हे०	23.00	0.00	12523.50	12523.50	1219.00	0.00	663745.50	663745.50	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति दिन	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 1300/-XGST-1.18=1534		0.00	1534.00	0.00	1534.00	0.00	81302.00	0.00	81302.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक		730.00	0.00	397485.00	397435.00	730.00	0.00	397485.00	397485.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन। सामग्री प्रति हे० 290/-XGST=1.18=342.20		3.00	342.20	1633.50	1975.70	159.00	18136.60	86575.50	104712.10	
	कुल :-		756.00	1876.20	41642.00	413518.20	2108.00	99438.60	1147806.00	1247244.60	
ख. सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी।		23.00	0.00	14401.91	14401.91	1219.00	0.00	763301.23	763301.23	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 500/-XGST-1.18=590		0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	31270.00	0.00	31270.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक		365.00	0.00	228552.05	228552.05	365.00	0.00	228552.05	228552.05	
4	घरान की मरमत		6.00	0.00	3757.02	3757.02	318.00	0.00	199122.06	199122.06	
	कुल :-		394.00	590.00	246710.98	247300.98	1902.00	31270.00	190975.34	1222245.34	
च. सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)		365.00	0.00	262836.50	262836.50	365.00	0.00	262836.50	262836.50	
	कुल :-		365.00	0.00	262836.50	262836.50	365.00	0.00	262836.50	262836.50	
छ. सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	302260.15	302260.15	365.00	0.00	302260.15	302260.15	
	कुल :-		365.00	0.00	302260.15	302260.15	365.00	0.00	302260.15	302260.15	
ज. सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	347600.45	347600.45	365.00	0.00	347600.45	347600.45	
	कुल :-		365.00	0.00	347600.45	347600.45	365.00	0.00	347600.45	347600.45	
झ. सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	399740.70	399740.70	365.00	0.00	399740.70	399740.70	
	कुल :-		365.00	0.00	399740.70	399740.70	365.00	0.00	399740.70	399740.70	
ञ. सम्पोषण कार्य (दसम वर्ष) 2031-32											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	459699.25	459699.25	365.00	0.00	459699.25	459699.25	
	कुल :-		365.00	0.00	459699.25	459699.25	365.00	0.00	459699.25	459699.25	
सकल योग :-											
			4556.50	26796.77	319672.93	3146469.70	23094.50	1420228.81	10888833.03	13376474.81	

Divisonal Forest Officer

क्र०	कार्य की विवरण	इं.कि.मि.	प्रति रु०							57.02 रु०			4 अभ्युक्ति
			मानव दिवस (रु०)	सामग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

सारांश

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत		EPA की राशि (15% of 10 Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत			
		सामग्री	मजदूरी	कुल	EPA सामग्री	EPA मजदूरी	EPA कुल	सामग्री	मजदूरी	कुल
1	क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23	995744.92	3187839.12	4183544.04	122551.95	844387.82	1017342.78	1168699.87	4032286.94	5200986.82
2	ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24	157288.10	2441353.04	2598641.14	0.00	0.00	0.00	157288.10	2441353.04	2598641.14
3	ग. सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25	136487.19	1148662.48	1285149.67	0.00	0.00	0.00	136487.19	1148662.48	1285149.67
4	घ. सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26	99438.60	1147803.00	1247244.60	0.00	0.00	0.00	99438.60	1147806.00	1247244.60
5	ङ. सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27	31270.00	1190975.34	1222245.34	0.00	0.00	0.00	31270.00	1190975.34	1222245.34
6	च. सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28	0.00	262836.50	262836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262836.50	262836.50
7	छ. सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29	0.00	302260.15	302260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	302260.15	302260.15
8	ज. सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30	0.00	347600.45	347600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	347600.45	347600.45
9	झ. सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31	0.00	399740.70	399740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	399740.70	399740.70
10	ञ. सम्मोषण कार्य (दसम् वर्ष) 2031-32	0.00	459699.25	459699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	459699.25	459699.25
कुल :-		1420228.81	10888831.03	12309061.84	172554.35	844387.82	1017342.78	1593183.76	11733220.85	13326405.00
						Or Say Rs.-				

नोट- यह प्राक्कलन झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं० - 1309 दिनांक-23.11.2020 के अन्तर्गत जारी किया गया है।

नोट- यह प्राक्कलन झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं० - 1309 दिनांक-23.11.2020 (ज्याप्रति संलग्न) के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बड़हरवा वन प्रमंडल, बड़हरवा।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक क्षतिपूर्क वनरोपण से संबंधित प्रस्ताव

योजना का नाम - क्षतिपूर्क वनरोपण

- 1 प्रक्षेत्र का नाम:- मण्डरो दामिन प्रक्षेत्र, मण्डरो।
- 2 प्रखण्ड का नाम:- मण्डरो।
- 3 स्थल का नाम :- हाथमारी।
- 4 थाना एवं थाना नं०:- 09
- 5 प्लॉट नं०:- 517, 522
- 6 जिला :- साहेबगंज।

- 1 भौतिक लक्ष्य (बुद्ध रकवा) :- 5.00 हे०
- 2 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०
- 3 पौधों की दूरी - 3मी० X 2मी०
- 4 कुल पौधों की संख्या :- 8330
- 5 पौधों की प्रजाति :- खैर, एकसिया, सागवान, बेल, आंवला, चकुंडी, छतवन, करज एवं सीधा इत्यादि।
- 3 दर-प्रति मानव दिवस:- 358.03 रु०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	प्रति हे०					57.00 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	स-ग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	स-ग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23												
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	0.00	1074.09	1074.09	15.00	0.00	5370.45	5370.45		
2	झाड़ी सफाई	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	0.00	3580.30	3580.30	50.00	0.00	17901.50	17901.50		
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर से सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू आईएम सं० 7.1, 43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर)	6 चेन् प्रति हे०	12.00	1303.62	4296.36	18199.98	60.00	69518.10	21481.80	90999.90		
4	मृदा कार्य (0.3मी० X 0.3मी० X 0.3मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	0.00	13068.10	13068.10	182.50	0.00	65340.48	65340.48		
5	अंश पौधशाला कार्य यंत्री प्रहरी सहित (20 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ)।	हे०	16.50	0.00	5907.50	5907.50	82.50	0.00	29537.48	29537.48		
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, छर्वक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0.00	4707.02	0.00	4707.02	0.00	23535.10	0.00	23535.10		
7	मृदा एवं जल संरक्षण कंटूर ट्रैकिंग-90 कंटूर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.30 मी० का खोदा जना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी रखा जाना -	हे०	55.00	0.00	19691.65	19691.65	275.00	0.00	98458.25	98458.25		
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, स्पर एवं टोरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	0.00	8950.75	8950.75	125.00	0.00	44753.75	44753.75		
9	गली लगिंग	हे०	10.00	0.00	3580.30	3580.30	50.00	0.00	17901.50	17901.50		

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

Signature

क्र.सं.	कार्य की विवरण	दि. क्र.	मानव दिवस (सं०)	स-ग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) सामग्री प्रति हे० 150/-XGST=1.18=177.00	हे०	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	885.00	0.00	885.00	
	कुल :-		168.00	3787.64	60143.04	78936.68	840.00	93938.20	300745.20	394683.40	
11	इन्ट्रीवाइस्ट कार्य (अग्रिम एवं समापन कार्य की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत) तालाब-1		168.00	3787.64	60143.04	78936.68	840.00	93938.20	300745.20	394683.40	
	सकल कुल :-		168.00	3787.64	60143.04	78936.68	840.00	93938.20	300745.20	394683.40	
ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24											
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित।	हे०	21.50	0.00	8852.20	8852.20	107.50	0.00	44260.98	44260.98	
2	वृक्षारोपण।	हे०	36.50	0.00	15023.15	15023.15	182.50	0.00	75140.73	75140.73	
3	दो कोड़नी एवं निकोनी।	हे०	41.50	0.00	17086.80	17086.80	207.50	0.00	85433.98	85433.98	
4	ट्रंक के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण। (6 घेन प्रति हे० 6x116x2=1392मानव दिवस)	हे०	2.00	0.00	823.46	823.46	10.00	0.00	4117.30	4117.30	
5	पौधों की सुरक्षा (30हे० तक)		275.00	0.00	113225.75	113225.75	275.00	0.00	113225.75	113225.75	
5.2	30 हे० से अधिक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 2365.00XGST1.18=2790.70		0.00	2790.70	0.00	2790.70	0.00	13953.50	0.00	13953.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) प्रति हे० 150/-XGST1.18=177		0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	885.00	0.00	885.00	
	कुल :-		376.50	2367.70	155016.35	157984.05	782.50	14838.50	322178.73	337017.23	
ग. सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी।	हे०	23.00	0.00	10890.04	10890.04	115.00	0.00	54450.20	54450.20	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) प्रति हे० 1892.40XGST1.18=2233.03		0.00	2233.03	0.00	2233.03	0.00	11165.15	0.00	11165.15	
3	पौधों की सुरक्षा (30हे० तक)		365.00	0.00	172820.20	172820.20	365.00	0.00	172820.20	172820.20	
3.2	30 हे० से अधिक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	गड्ढा घेरान मरम्मत।		6.00	0.00	2840.88	2840.88	30.00	0.00	14204.40	14204.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन। सामग्री प्रति हे० 290/-XGST=1.18=342.20	हे०	3.00	342.20	1420.44	1762.64	15.00	171.00	7102.20	8813.20	
	कुल :-		397.00	2575.23	187971.56	190546.79	525.00	12876.15	248577.00	261453.15	
घ. सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी।	हे०	23.00	0.00	12523.50	12523.50	115.00	0.00	62617.50	62617.50	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

(Signature)

क्र.0	कार्य की विवरण	पृष्ठ सं.	मानव दिवस (सं.)	सामग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं.)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	सामग्री (लवरेक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 1300/-XGST-1.18=1534		0.00	1534.00	0.00	1534.00	0.00	7670.00	0.00	7670.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	198742.50	198742.50	365.00	0.00	198742.50	198742.50	
3.2	30 हे० से अधिक		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन। सामग्री प्रति हे० 290/-XGST=1.18=342.20		3.00	342.20	1633.50	1975.70	15.00	1711.00	8167.50	9878.50	
	कुल :-		391.00	1876.20	212899.50	214775.70	495.00	9381.00	269527.50	278908.50	
ड. सम्पौषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27											
1	एक कोड़नी एवं निकोनी।		23.00	0.00	14401.91	14401.91	115.00	0.00	72009.55	72009.55	
2	सामग्री (लवरेक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 500/-XGST-1.18=590		0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	2950.00	0.00	2950.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	228552.05	228552.05	365.00	0.00	228552.05	228552.05	
3.2	30 हे० से अधिक		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	घेरान की मरम्मत		6.00	0.00	3757.02	3757.02	30.00	0.00	18785.10	18785.10	
	कुल :-		394.00	590.00	246710.98	247300.98	510.00	2950.00	319346.70	322296.70	
च. सम्पौषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	262836.50	262836.50	365.00	0.00	262836.50	262836.50	
	कुल :-		365.00	0.00	262836.50	262836.50	365.00	0.00	262836.50	262836.50	
छ. सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	302260.15	302260.15	365.00	0.00	302260.15	302260.15	
	कुल :-		365.00	0.00	302260.15	302260.15	365.00	0.00	302260.15	302260.15	
ज. सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	347600.45	347600.45	365.00	0.00	347600.45	347600.45	
	कुल :-		365.00	0.00	347600.45	347600.45	365.00	0.00	347600.45	347600.45	
झ. सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष) 2030-31											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	399740.70	399740.70	365.00	0.00	399740.70	399740.70	
	कुल :-		365.00	0.00	399740.70	399740.70	365.00	0.00	399740.70	399740.70	
ञ. सम्पौषण कार्य (दसम वर्ष) 2031-32											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	459699.25	459699.25	365.00	0.00	459699.25	459699.25	
	कुल :-		365.00	0.00	459699.25	459699.25	365.00	0.00	459699.25	459699.25	
सकल योग :-											
			3551.50	26796.77	2634884.48	2681681.25	4977.50	133983.85	3232512.18	3476251.12	

Dumka Forest Division Officer

क्र०	कार्य की विवरण	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (18% GST सहित)	मजदूरी (ल०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 10 Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत			
		सामग्री	मजदूरी	कुल	EPA सामग्री	EPA मजदूरी	EPA कुल	सामग्री	मजदूरी	कुल	
1	क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23	93938.21	300745.20	394683.41	16316.51	93438.59	109755.09	10254.71	394183.79	504438.49	
2	ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24	14838.51	322178.73	337017.23	0.00	0.00	0.00	14838.50	322178.73	337017.23	
3	ग. सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25	12876.15	248577.00	261453.15	0.00	0.00	0.00	12876.15	248577.00	261453.15	
4	घ. सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26	9381.01	269527.50	278908.51	0.00	0.00	0.00	9381.00	269527.50	278908.50	
5	ङ. सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27	2950.01	319346.70	322253.71	0.00	0.00	0.00	2950.00	319346.70	322296.70	
6	च. सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28	0.00	262836.50	262836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262836.50	262836.50	
7	छ. सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29	0.00	302260.15	302260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	302260.15	302260.15	
8	ज. सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30	0.00	347600.45	347600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	347600.45	347600.45	
9	झ. सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31	0.00	399740.70	399740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	399740.70	399740.70	
10	ञ. सम्मोषण कार्य (दसम् वर्ष) 2031-32	0.00	459699.25	459699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	459699.25	459699.25	
कुल :-		133983.85	3223512.18	3366435.03	16316.51	93438.59	109755.09	150300.36	3325950.76	3476251.12	
								Or Say Rs.-			3476251.00

नोट- यह प्राक्कलन झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं० - 1309 दिनांक 26.11.2008 के अन्तर्गत जारी किया गया है।

नोट- यह प्राकलन झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना नं० - 1309 दिनांक-23.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बड़हरवा दारिद्र्य प्रक्षेत्र, बड़हरवा।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
साईबगंज वन प्रमंडल, साईबगंज।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka.

साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक क्षतिपूर्क वनरोपण से संबंधित प्रस्ताव

रोजाना का नाम - क्षतिपूर्क वनरोपण

- 1 प्रक्षेत्र का नाम:- बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र, बड़हरवा।
- 2 प्रखण्ड का नाम:- बरहेट
- 3 स्थल का नाम :- जमरी पहाड़।
- 4 थाना एवं थाना नं०:- 64
- 5 प्लॉट नं०:- 39, 40
- 6 जिला :- साहेबगंज।

- 1 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 57.00 हे०
- 2 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०
- 3 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०
- 4 कुल पौधों की संख्या :- 94962
- 5 पौधों की प्रजाति :- खैर, एकनिया, सागवान, बेल, आँवला, चकुंडी, छतवन, करंज एवं सीधा इत्यादि।
- 6 दर प्रति मानव दिवस:- 358.03 रु०

358.03 रु०											
दर प्रति मानव दिवस:-											
प्रति हे०											
क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (18% GST सहित) (रु०)	नजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	57.00 हे०		अन्य
									मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	0.00	1074.09	1074.09	171.00	0.00	61223.13	61223.13	
2	डांडी सफाई		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	0.00	3580.30	3580.30	570.00	0.00	204077.10	204077.10	
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदारी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर से सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू आईएम सं० 7.1, 43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर) सामग्री प्रति हे० 1963.79XGST 1.18=2317.27	6 घेन प्रति हे०	12.00	13903.52	4286.36	16195.98	684.00	792506.34	244892.52	1037398.86	
4	मृदा कार्य (0.3मी० X 0.3मी० X 0.3मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	0.00	13068.10	13068.10	2080.50	0.00	744881.42	744881.42	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ)।	हे०	16.50	0.00	5907.50	5907.50	940.50	0.00	336727.22	336727.22	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घसान सामग्री आदि) सामग्री प्रति हे० 3989.00XGST 1.18=4707.02	हे०	0.00	4707.02	0.00	4707.02	0.00	268300.14	0.00	268300.14	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कंटूर ट्रेंचिंग-90 कंटूर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जमा जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोडनी रखा जाना -	हे०	55.00	0.00	19591.55	19591.55	3135.00	0.00	1122424.05	1122424.05	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, स्पर एवं टेरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	0.00	8950.75	8950.75	1425.00	0.00	50192.75	50192.75	
9	गली प्लानिंग	हे०	10.00	0.00	3580.30	3580.30	570.00	0.00	204077.10	204077.10	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	मान दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) सामग्री प्रति हे० 150/-XGST=1.18=177.00	हे०	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	10089.00	0.00	10089.00
11	इन्ट्रिप्राइंट कार्य (अग्रिम एवं समापन कार्य की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत) तालाब-1		168.00	18787.64	60149.04	78336.58	9576.00	1070895.48	3428495.28	4499390.76
	कुल :-		168.00	18787.64	60149.04	78336.58	9576.00	1070895.48	3428495.28	4499390.76
	सकल कुल :-		168.00	18787.64	60149.04	78336.58	9576.00	1070895.48	3428495.28	4499390.76
ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24										
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित।	हे०	21.50	0.30	8852.20	8852.20	1225.50	0.00	504575.12	504575.12
2	वृक्षारोपण।	हे०	36.50	0.30	15028.15	15028.15	2080.50	0.00	856604.27	856604.27
3	दो कोड़नी एवं निकोनी।	हे०	41.50	0.30	17086.80	17086.80	2365.50	0.00	973947.32	973947.32
4	ट्रेंच के वर्म पर घेसान हेतु बीज रोपण।	हे०	2.00	0.00	823.46	823.46	114.00	0.00	46937.22	46937.22
5	पौधों की सुरक्षा (30हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	30 हे० से अधिक	स्थल	0.00	0.00	22645.50	22645.50	550.00	0.00	22645.50	22645.50
6	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 2365.00XGST=1.18=2790.70		0.00	2790.70	0.00	2790.70	0.00	159069.90	0.00	159069.90
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) प्रति हे० 150XGST=1.18=177		0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	10089.00	0.00	10089.00
	कुल :-		31.50	2967.70	268242.10	271219.80	6335.50	169158.90	2608515.42	2777674.32
ग. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25										
1	एक कोड़नी एवं निकोनी।	हे०	23.00	0.00	10890.04	10890.04	1311.00	0.00	620732.28	620732.28
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) प्रति हे० 1892.40XGST=1.18=2233.03		0.00	2233.03	0.00	2233.03	0.00	127282.71	0.00	127282.71
3	पौधों की सुरक्षा (30हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	30 हे० से अधिक	स्थल	71.00	0.00	345640.40	345640.40	730.00	0.00	345640.40	345640.40
4	गड्ढा घेसान मरम्मत।		3.00	0.00	2840.88	2840.88	342.00	0.00	161930.16	161930.16
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन।	हे०	3.00	342.20	1420.44	1762.64	171.00	19505.40	80965.08	100470.48
	कुल :-		71.00	2575.23	360791.76	363363.99	2554.00	146788.11	1209267.92	1356056.03
घ. सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26										
1	एक कोड़नी एवं निकोनी।	हे०	23.00	0.00	12523.50	12523.50	1311.00	0.00	713839.50	713839.50

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

(Signature)

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	मानव दिवस (रु०)	सामग्री (18% GST सहित) (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 1300/-XGST-1.18=1534		0.00	1534.00	0.00	1534.00	0.00	87438.00	0.00	87438.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक		730.00	0.00	397485.00	397485.00	730.00	0.00	397485.00	397485.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन। सामग्री प्रति हे० 290/-XGST=1.18=342.20		3.00	342.20	1633.50	1975.70	171.00	19505.40	93109.50	112614.90	
	कुल :-		756.00	1876.20	41642.00	43518.20	2212.00	106943.40	1204434.00	1311377.40	
ख. सम्पौषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27											
1	एक कोइली एवं निकोनी।		23.00	0.00	14401.91	14401.91	1311.00	0.00	820908.87	820908.87	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) सामग्री प्रति हे० 500/-XGST-1.18=590		0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	33630.00	0.00	33630.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक		555.00	0.00	228552.05	228552.05	365.00	0.00	228552.05	228552.05	
4	ध्यान की मरम्मत		8.00	0.00	3757.02	3757.02	342.00	0.00	21450.14	21450.14	
	कुल :-		394.00	590.00	24670.98	24730.98	2018.00	33630.00	126361.06	129724.06	
घ. सम्पौषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)		365.00	0.00	262836.50	262836.50	365.00	0.00	262836.50	262836.50	
	कुल :-		365.00	0.00	262836.50	262836.50	365.00	0.00	262836.50	262836.50	
छ. सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	302260.15	302260.15	365.00	0.00	302260.15	302260.15	
	कुल :-		365.00	0.00	302260.15	302260.15	365.00	0.00	302260.15	302260.15	
ज. सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		335.00	0.00	347600.45	347600.45	365.00	0.00	347600.45	347600.45	
	कुल :-		365.00	0.00	347600.45	347600.45	365.00	0.00	347600.45	347600.45	
झ. सम्पौषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	399740.70	399740.70	365.00	0.00	399740.70	399740.70	
	कुल :-		365.00	0.00	399740.70	399740.70	365.00	0.00	399740.70	399740.70	
ञ. सम्पौषण कार्य (दसम् वर्ष) 2031-32											
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)		365.00	0.00	459699.25	459699.25	365.00	0.00	459699.25	459699.25	
	कुल :-		365.00	0.00	459699.25	459699.25	365.00	0.00	459699.25	459699.25	
सकल योग :-											
			4555.50	26796.77	319672.93	3146469.70	24520.50	152745.89	11486460.73	14105436.38	

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

2

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (1.5% GST सहित) (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु०)	कुल व्यय (रु०)	4 अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सारांश

		दस वर्षीय योजना को लागत			EFA की राशि (15% of 10 Yr Plan)				दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
क्र०	कार्य की विवरण	सामग्री	मजदूरी	कुल	EPA सामग्री	EPA मजदूरी	EPA कुल	सामग्री	मजदूरी	कुल	
1	क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2022-23	1070895.48	3428495.28	4499390.76	18E008.16	905551.60	1091559.76	1256903.64	4334046.88	5590950.52	
2	ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2023-24	169158.90	2608515.42	2777674.32	0.00	0.00	0.00	169158.90	2608515.42	2777674.32	
3	ग. सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2024-25	146788.11	1209267.32	1356055.03	0.00	0.00	0.00	146788.11	1209267.92	1356056.03	
4	घ. सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2025-26	106943.40	1204434.10	1311377.40	0.00	0.00	0.00	106943.40	1204434.00	1311377.40	
5	ङ. सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2026-27	33630.00	1263611.06	1297241.06	0.00	0.00	0.00	33630.00	1263611.06	1297241.06	
6	च. सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2027-28	0.00	262836.50	262836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262836.50	262836.50	
7	छ. सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2028-29	0.00	302260.15	302260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	302260.15	302260.15	
8	ज. सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2029-30	0.00	347600.45	347600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	347600.45	347600.45	
9	झ. सम्मोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2030-31	0.00	399740.70	399740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	399740.70	399740.70	
10	ञ. सम्मोषण कार्य (दसम् वर्ष) 2031-32	0.00	459699.25	459699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	459699.25	459699.25	
कुल :-		1527415.89	11486460.73	13013876.62	186108.16	905551.60	1091559.76	1713424.05	12392012.33	14105436.38	
		Or Say Rs.-									
		14105436.00									

नोट- यह प्राक्कलन झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिनियम सं.

Or Say Rs.-

नोट- यह प्राक्कलन झारखण्ड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं० - 1309 दिनांक-23.11.2020 (छावाप्रति संलग्न) के आधार पर तैयार की गई है।

समर्पित

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बड़हरया दामिन प्रक्षेत्र, बड़हरया।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन इन्डेल पदाधिकारी,
साहबगंज वन प्रमंडल, साहबगंज।

Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

13

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पोषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 मौलिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	5 हे०
2 परिसर :- अमरपुर	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing	
3 वन उप परिसर :- अमरपुर	13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm	
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- रामगढ़	14 पौधों की संख्या:-	1666 प्रति हे०
5 कार्य स्थल का नाम :- गजम्भा	15 पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०
6 धाना एवं धाना नं० :- अमरपुर-31	16 कुल पौधों की संख्या :-	8330
7 प्लॉट नं०:- 453, 360, 361, 366	17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकौन इत्यादि।	
8 वन भूमि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01 397.91 457.60 526.24 605.18
9 जिला :- दुमका।	(रु० में)	695.96 800.35 920.40 1058.46 1217.23
10 ग्रास रकबा :-	6.43 हे०	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				5.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	15.00	5190.15	250.00	5440.15	
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	50.00	17300.50	0.00	17300.50	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी नीचे की चौड़ाई 1.22 मी गहराई 1.22 मी) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	306.00	7650.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	306.00	7650.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदानी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत सवेदक लाभ घटाकर दर)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदानी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0						
	कुल :-	0.00	0.00	0						
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4	मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी० 1666 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	36.50	12629.37	0.00	12629.37	182.50	63146.83	0.00	63146.83	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	16.50	5709.17	0.00	5709.17	82.50	28545.83	0.00	28545.83	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	3373.65	3373.65	0.00	0.00	16868.25	16868.25	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- कट्टर ट्रैकिंग-90, कट्टर ट्रेंच साईज 5मी० x 0.30 x 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे डाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोढ़नी कर रखा जाना।	55.00	19030.55	0.00	19030.55	275.00	95152.75	0.00	95152.75	
8	सिल्ट डिटेक्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टोरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	25.00	8650.25	0.00	8650.25	125.00	43251.25	0.00	43251.25	
9	गली प्लगिंग	10.00	3460.10	0.00	3460.10	50.00	17300.50	0.00	17300.50	
10	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	29168.64	29168.64	
11	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1250.00	1250.00	
	कुल :-	214.00	74046.14	6380.80	80426.94	8430.00	291684.30	47536.89	2964401.19	
12	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षों की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						484234.33	11237.45	495471.78	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-						3401098.63	58774.34	3459872.98	
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०ग०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	21.50	8555.07	666.40	9221.47	107.50	42775.33	3332.00	46107.33	
2	वृक्षारोपण	36.50	14523.72	0.00	14523.72	182.50	72618.58	0.00	72618.58	
3	दो कोढ़नी एवं निकोनी	41.50	16513.27	0.00	16513.27	207.50	82566.33	0.00	82566.33	
4	ट्रेंच के बम पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	795.82	0.00	795.82	10.00	3979.10	0.00	3979.10	
5.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	3936.76	3936.76	0.00	0.00	19683.80	19683.80	
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1250.00	1250.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3113.65	3113.65	
	कुल :-	376.50	149813.12	4853.16	154666.28	782.50	311364.58	27379.45	338744.02	
(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.00 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०ग०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोढ़नी एवं निकोनी	23.00	10524.80	0.00	10524.80	115.00	52624.00	0.00	52624.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	11825.00	11825.00	
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	गड़दा घेरान की मरम्मत	306.00	306.00	0.00						
5	मूल पौधों का प्रतिस्थापन	7.00	3203.20	1670.00	4873.20	35.00	16016.00	8350.00	24366.00	
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3756.90	3756.90	
	कुल :-	396.00	181209.60	4035.00	185244.60	821.00	375689.60	23931.90	399621.50	
(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०ग०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोढ़नी एवं निकोनी	23.00	12103.52	0.00	12103.52	115.00	60517.60	0.00	60517.60	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	11825.00	11825.00	
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4	मूल पौधों का प्रतिस्थापन	3.50	1841.84	835.00	2676.84	17.50	9209.20	4175.00	13384.20	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	2618.04	2618.04	
	कुल :-	391.50	206022.96	3200.00	209222.96	497.50	261804.40	18618.04	280422.44	

Satwik, I.F.S.
Divisional Forest Officer,
Dumka Forest Division.

सारांश

Satwik, I.F.S.
Divisional Forest Officer,
Dumka Forest Division

© 2003 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Ecology*, 91, 1039–1049

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पंचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पौषण कार्य हेतु प्राकलन।

1	प्रक्षेत्र का नाम :- डिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11	भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	16.458 हे०
2	परिसर :- नोनीहाट	12	Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing	
3	वन उप परिसर :- दिधी	13	Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench- 1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm	
4	प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- सरैयाहाट	14	पौधों की संख्या:-	1000 प्रति हे०
5	कार्य स्थल का नाम :- सपहा	15	पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०
6	धाना एवं धाना नं० :- मटिहानी-33	16	कुल पौधों की संख्या :-	16458
7	प्लॉट नं०- 01, 313	17	पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आँवला, घोरकरंज, बकौन इत्यादि।	
8	वन मूिम।	18	दर-प्रति मानव दिवस-	346.01 397.91 457.60 526.24 605.18
9	जिला :- दुमका।		(रु० में)	695.96 800.35 920.40 1058.46 1217.23
10	ग्रास रकबा :-			24.16 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				16.46 हे०				अभ्युक्ति		
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस												
1	सफाई एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	49.37	17083.90	822.90	17906.80			
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	164.58	56946.33	0.00	56946.33			
2.4	कटबैक/कोपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3460.10	0.00	3460.10	164.58	56946.33	0.00	56946.33			
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी नीचे की चौड़ाई 1.22 मी गहराई 1.22 मी) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)											
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री								
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	155.00	3875.00	0.00	25.00	8650.25	0.00	8650.25	3875.00	1340788.75	0.00	1340788.75
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00								
	कुल :-	155.00	3875.00	0.00								
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)											
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री								
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00	2.00	692.02	1963.79	2655.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल :-	0.00	0	0.00								
3.3	परस्पर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊंचाई 1.00मी.)											
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री								
	परस्पर घेरान :-	32.00	800.00	0	25.00	8650.25	0.00	8650.25	800.00	276808.00	0.00	276808.00
	कुल :-	32.00	800.00	0								
3.4	झाड़ी घेरान											
	कार्य	लंबाई घेन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री								
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00	6.00	2076.06	25.00	2101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल :-	0.00	0	0.00								
4	मृदा कार्य:- (0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 मि० प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल मि० सहित)	22.00	7612.22	0.00	7612.22	362.08	125281.92	0.00	125281.92			
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	15570.45	0.00	15570.45	740.61	256258.47	0.00	256258.47			
6	अंश पौधशाला कार्य राजी प्रहरी सहित	10.00	3460.10	0.00	3460.10	164.58	56946.33	0.00	56946.33			
7	सामग्री (पोलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुलाव, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	39499.20	39499.20			
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	21870.60	21870.60			
9	विक्रि (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4114.50	4114.50			
	कुल :-	158.00	54669.58	4688.79	59358.37	6320.80	2187060.01	66307.20	2253367.21			
10	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						405376.65	18157.45	423534.10			
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-						2592436.66	84464.65	2676901.31			
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०सार०ख०प०, रॉबी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुकूल												
1	अंश पौधशाला कार्य राजी प्रहरी सहित	13.00	5172.83	400.00	5572.83	213.95	85134.44	6583.20	91717.64			
2	वृक्षारोपण	22.00	8754.02	0.00	8754.02	362.08	144073.66	0.00	144073.66			
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	25.00	9947.75	0.00	9947.75	411.45	163720.07	0.00	163720.07			
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2.00	795.82	0.00	795.82	32.92	13097.61	0.00	13097.61			
5.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25			
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	2363.00	2363.00	0.00	0.00	38890.25	38890.25			
7	विक्रि कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4114.50	4114.50			
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	5154.51	5154.51			
	कुल :-	337.00	134095.67	3013.00	137108.67	1295.40	515451.02	54742.46	570193.49			
(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०सार०ख०प०, रॉबी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुकूल												
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	6406.40	0.00	6406.40	230.41	105436.53	0.00	105436.53			
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	23368.06	23368.06			
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00			
4	कार्य	कुल घेन में	कुल मा०दि०	सामग्री								
	गड़ड़ा घेरान की मरम्मत	187.00	187.00	0.00	1.00	457.60	0.00	457.60	187.00	85571.20	0.00	85571.20
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	4.40	2013.44	1000.00	3013.44	72.42	33137.20	16458.00	49595.20			
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3911.69	3911.69			
	कुल :-	384.40	175901.44	2419.86	178321.30	854.83	391168.93	43737.75	434906.67			
(डी०) सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०सार०ख०प०, रॉबी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुकूल												
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	7367.36	0.00	7367.36	230.41	121252.01	0.00	121252.01			
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	23368.06	23368.06			
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60			
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.20	1157.73	500.00	1657.73	36.21	19053.89	8229.00	27282.89			
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3323.83	3323.83			
	कुल :-	381.20	200602.69	1919.86	202522.55	631.62	332383.50	34920.89	367304.39			

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पौषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	5 हे०
2 परिसर :- खासमहल	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.	
3 वन उप परिसर :- खासमहल	13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm	
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- दुमका	14 पौधों की संख्या:-	1666 प्रति हे०
5 कार्य स्थल का नाम :- सरसरिया	15 पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०
6 थाना एवं थाना नं० :- डोडिया-09	16 कुल पौधों की संख्या :-	8330
7 प्लॉट नं०:- 01	17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, औवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।	
8 वन भूमि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01 397.91 457.60 526.24 605.18
9 जिला :- दुमका।	(रु० में)	695.96 800.35 920.40 1058.46 1217.23
10 ग्रास रकबा :-		6.43 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				5.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1 सर्वेक्षण एवं सीमांकन		3.00	1038.03	50.00	1088.03	15.00	5190.15	250.00	5440.15	
2.3 घनी झाड़ी		10.00	3460.10	0.00	3460.10	50.00	17300.50	0.00	17300.50	
3.1 ट्रेच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी नीचे की चौड़ाई 1.22 मी गहराई 1.22 मी) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	41.00	1025.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेच 20% (मरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	41.00	1025.00	0.00						
3.2 मशीन द्वारा ट्रेच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3 पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी ऊँचाई 1.00मी.)	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	47.00	1175.00	0						
	कुल :-	47.00	1175.00	0						
3.4 झाड़ी घेरान	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4 मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)		36.50	12629.37	0.00	12629.37	182.50	63146.83	0.00	63146.83	
5 अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)		16.50	5709.17	0.00	5709.17	82.50	28545.83	0.00	28545.83	
6 सामग्री (पौलैथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	19945.00	19945.00	
7 मृदा एवं जल संक्षण कार्य :- कट्टर ट्रेचिंग-90, कट्टर ट्रेच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइनी कर रखा जाना।		55.00	19030.55	0.00	19030.55	275.00	95152.75	0.00	95152.75	
8 सिस्टम डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टोरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि		25.00	8650.25	0.00	8650.25	125.00	43251.25	0.00	43251.25	
9 गली प्लगिंग		10.00	3460.10	0.00	3460.10	50.00	17300.50	0.00	17300.50	
10 लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	10311.10	10311.10	
11 विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1250.00	1250.00	
कुल :-		214.00	74046.14	6277.79	80323.93	2980.00	1031109.80	31756.10	1062865.90	
12 प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)							201371.16	8870.33	210241.49	
अग्रिम कार्य का सकल योग :-							1232480.96	40626.43	1273107.39	
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-387.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रप्रमुक्तकों, विद्यारखण्ड, रॉबी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1 अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित		21.50	8555.07	666.40	9221.47	107.50	42775.33	3332.00	46107.33	
2 रूपांतरोपण		36.50	14523.72	0.00	14523.72	182.50	72618.58	0.00	72618.58	
3 दो कोइनी एवं निकोनी		41.50	16513.27	0.00	16513.27	207.50	82566.33	0.00	82566.33	
4 ट्रेच के वर्म घर घेरान हेतु बीज रोपण		2.00	795.82	0.00	795.82	10.00	3979.10	0.00	3979.10	
5.1 पौधों की सुखा (25 हे० तक)		275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6 सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	3936.76	3936.76	0.00	0.00	19683.80	19683.80	
7 विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1250.00	1250.00	
8 लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	3113.65	3113.65	
कुल :-		376.50	149813.12	4853.16	154666.28	782.50	311364.58	27379.45	338744.02	
(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.00 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रप्रमुक्तकों, विद्यारखण्ड, रॉबी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1 एक कोइनी एवं निकोनी		23.00	10524.80	0.00	10524.80	115.00	52624.00	0.00	52624.00	
2 सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	11825.00	11825.00	
3.1 पौधों की सुखा (25 हे० तक)		365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4 कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री							
गड़्हा घेरान की मरम्मत	88.00	88.00	0.00							
5 मृत पौधों का प्रतिस्थापन		7.00	3203.20	1670.00	4873.20	35.00	16016.00	8350.00	24366.00	
6 लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	2759.33	2759.33	
कुल :-		396.00	181209.60	4035.00	185244.60	603.00	275932.80	22934.33	298867.13	
(डी०) सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-528.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रप्रमुक्तकों, विद्यारखण्ड, रॉबी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1 एक कोइनी एवं निकोनी		23.00	12103.52	0.00	12103.52	115.00	60517.60	0.00	60517.60	
2 सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	11825.00	11825.00	
3.1 पौधों की सुखा (25 हे० तक)		365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4 मृत पौधों का प्रतिस्थापन		3.50	1841.84	835.00	2676.84	17.50	9209.20	4175.00	13384.20	
5 लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	2618.04	2618.04	
कुल :-		391.50	206022.96	3200.00	209222.96	497.50	261804.40	18618.04	280422.44	

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पौषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 भौतिक लक्ष्य (खुद रकवा) :-	7 हे०
2 परिसर :- खासमहल	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing	
3 वन उप परिसर :- असना	13 Size :- Pit- 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm	
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- जामा	14 पौधों की संख्या :-	1666 प्रति हे०
5 कार्य स्थल का नाम :- पुसारी	15 पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०
6 धाना एवं धाना नं० :- लकड़ापहाड़ी-20	16 कुल पौधों की संख्या :-	11662
7 प्लॉट नं०:- 567, 568	17 पौधों की प्रजाति :-	एकसिया, सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकौन इत्यादि।
8 वन भूमि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01 397.91 457.60 526.24 605.18
9 जिला :- दुमका।	(रु० में)	695.96 800.35 920.40 1058.46 1217.23
10 ग्रास रकवा :-	8.74 हे०	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				7.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	21.00	7266.21	350.00	7616.21	
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	70.00	24220.70	0.00	24220.70	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	73.00	1825.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (मरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	73	1825.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू, का आईएम सं०-7.1.4.3.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0						
	कुल :-	0	0.00	0						
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4	मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	36.50	12629.37	0.00	12629.37	255.50	88405.56	0.00	88405.56	
5	अंश पीघशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	16.50	5709.17	0.00	5709.17	115.50	39964.16	0.00	39964.16	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पीघशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	27923.00	27923.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रेंचिंग-90, कट्टर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे डाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइनी कर रखा जाना।	55.00	19030.55	0.00	19030.55	385.00	133213.85	0.00	133213.85	
8	सिल्ट जेटेशन डैम, चेक डैम, रिटनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टैरेन्ट नियंत्रण कार्य आदि	25.00	8650.25	0.00	8650.25	175.00	60551.75	0.00	60551.75	
9	गली प्लानिंग	10.00	3460.10	0.00	3460.10	70.00	24220.70	0.00	24220.70	
10	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	10093.11		10093.11	
11	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00	
	कुल :-	214.00	74046.14	6277.79	80323.93	2917.00	100931.17	40116.11	1049427.28	
12	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षों की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						210217.72	11701.45	221919.17	
अग्रिम कार्य का सकल योग :-						1219528.89	51817.56	1271346.45		
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०अ०सं०, विद्यारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अंश पीघशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	21.50	8555.07	666.40	9221.47	150.50	59885.46	4664.80	64550.26	
2	वृक्षारोपण	36.50	14523.72	0.00	14523.72	255.50	101666.01	0.00	101666.01	
3	दो कोइनी एवं निकोनी	41.50	16513.27	0.00	16513.27	290.50	115592.86	0.00	115592.86	
4	ट्रेंच के वम पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	795.82	0.00	795.82	14.00	5570.74	0.00	5570.74	
5.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	3936.76	3936.76	0.00	0.00	27557.32	27557.32	
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	3921.40		3921.40	
	कुल :-	376.50	149813.12	4853.16	154666.28	985.50	392140.31	37893.52	430033.83	
(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०अ०सं०, विद्यारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोइनी एवं निकोनी	23.00	10524.80	0.00	10524.80	161.00	73673.60	0.00	73673.60	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	16555.00	16555.00	
3.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	मड़ड़ा घेरान की मरम्मत	73.00	73.00	0.00						
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	7.00	3203.20	1670.00	4873.20	49.00	22422.40	11690.00	34112.40	
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	2965.25		2965.25	
	कुल :-	396.00	181209.60	4035.00	185244.60	648.00	296524.80	31210.25	327735.05	
(डी०) सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०अ०सं०, विद्यारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोइनी एवं निकोनी	23.00	12103.52	0.00	12103.52	161.00	84724.64	0.00	84724.64	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	16555.00	16555.00	
3.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.50	1841.84	835.00	2676.84	24.50	12892.88	5845.00	18737.88	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	2896.95		2896.95	
	कुल :-	391.50	206022.96	3200.00	209222.96	550.50	289695.12	25296.95	314992.07	

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 02 Year)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस	1009311.17	40116.11	1049427.28	151396.68	6017.42	157414.09	1160707.85	46133.53	1206841.37
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	392140.31	37893.52	430033.83	58821.05	5684.03	64505.07	450961.35	43577.55	494538.90
3	(सी०) सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	296524.80	31210.25	327735.05	0.00	0.00	0.00	296524.80	31210.25	327735.05
4	(डी०) सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	289695.12	25296.95	314992.07	0.00	0.00	0.00	289695.12	25296.95	314992.07
5	(ई०) सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-605.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	362502.82	20180.03	382682.85	0.00	0.00	0.00	362502.82	20180.03	382682.85
6	(एफ०) सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-695.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	254025.40	2540.25	256565.65	0.00	0.00	0.00	254025.40	2540.25	256565.65
7	(जी०) सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	292127.75	2921.28	295049.03	0.00	0.00	0.00	292127.75	2921.28	295049.03
8	(एच०) सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	335946.00	3359.46	339305.46	0.00	0.00	0.00	335946.00	3359.46	339305.46
9	(आई०) सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	386337.90	3863.38	390201.28	0.00	0.00	0.00	386337.90	3863.38	390201.28
10	(जे०) सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	444288.95	4442.89	448731.84	0.00	0.00	0.00	444288.95	4442.89	448731.84
	कुल :-	4062900.22	171824.12	4234724.34	210217.72	11701.45	221919.17	4273117.94	183525.57	4456643.50
							+GST 18%	0.00	33034.60	33034.60
							सकल योग :-	4273117.94	216560.17	4489678.11
							Or Sav Rs.-			44,89,678.11

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पंचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पौषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	15 हे०			
2 परिसर :- रानीबहाल	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.				
3 वन उप परिसर :- रानीबहाल	13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench- 1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm				
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- रानेश्वर	14 पौधों की संख्या:-	1000 प्रति हे०			
5 कार्य स्थल का नाम :- कठलडीहा	15 पौधों की दूरी :-	3मी० x 2मी०			
6 धाना एवं धाना नं० :- मसानजोर-39	16 कुल पौधों की संख्या :-	15000			
7 प्लॉट नं०:- 608	17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करज, आँवला, घोरकरज, बकैल इत्यादि।				
8 वन मूनि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01	397.91	457.60	526.24
9 जिला :- दुमका।	(रु० में)	695.96	800.35	920.40	1058.46
10 ग्रास रकबा :-					1217.23
		18.60 हे०			

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				15.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-348.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	45.00	15570.45	750.00	16320.45	
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	150.00	51901.50	0.00	51901.50	
2.4	कटबक/कोपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3460.10	0.00	3460.10	150.00	51901.50	0.00	51901.50	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	95.00	2375.00	0.00	25.00	8650.25	0.00	8650.25	2375.00	821773.75
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	95.00	2375.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटकर दर)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00	2.00	692.02	1963.79	2655.81	0.00	0.00
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	41.00	1025.00	0	25.00	8650.25	0.00	8650.25	1025.00	354660.25
	कुल :-	41.00	1025.00	0						
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00	6.00	2076.06	25.00	2101.06	0.00	0.00
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4	मृदा कार्य--(0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० (सिरेक्म एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	22.00	7612.22	0.00	7612.22	330.00	114183.30	0.00	114183.30	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/क्यूटर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	15570.45	0.00	15570.45	675.00	233556.75	0.00	233556.75	
6	अश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	10.00	3460.10	0.00	3460.10	150.00	51901.50	0.00	51901.50	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुलाव, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	16954.49	16954.49	
9	विशिष्ट (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3750.00	3750.00	
	कुल :-	158.00	54669.58	4688.79	59358.37	4900.00	1695449.00	57454.49	1752903.49	
10	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						326239.58	16116.65	342356.23	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-						2021688.58	73571.14	2095259.72	
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	13.00	5172.83	400.00	5572.83	195.00	77592.45	6000.00	83592.45	
2	वृक्षारोपण	22.00	8754.02	0.00	8754.02	330.00	131310.30	0.00	131310.30	
3	दो कोइली एवं निकोनी	25.00	9947.75	0.00	9947.75	375.00	149216.25	0.00	149216.25	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2.00	795.82	0.00	795.82	30.00	11937.30	0.00	11937.30	
5.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	2363.00	2363.00	0.00	0.00	35445.00	35445.00	
7	विशिष्ट कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3750.00	3750.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	4794.82	4794.82	
	कुल :-	337.00	134095.67	3013.00	137108.67	1205.00	479481.55	49989.82	529471.37	
(सी०) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोइली एवं निकोनी	14.00	6406.40	0.00	6406.40	210.00	96096.00	0.00	96096.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	21297.90	21297.90	
3.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	गड़ड़ा घेरान की मरम्मत	136.00	136.00	0.00	1.00	457.60	0.00	457.60	136.00	62233.60
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	4.40	2013.44	1000.00	3013.44	66.00	30201.60	15000.00	45201.60	
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3555.55	3555.55	
	कुल :-	384.40	175901.44	2419.86	178321.30	777.00	355555.20	39853.45	395408.65	
(डी०) सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोइली एवं निकोनी	14.00	7367.36	0.00	7367.36	210.00	110510.40	0.00	110510.40	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	21297.90	21297.90	
3.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.20	1157.73	500.00	1657.73	33.00	17365.92	7500.00	24865.92	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3199.54	3199.54	
	कुल :-	381.20	200602.69	1019.86	202522.55	608.00	310951.92	31097.44	351051.36	

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पंचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पोषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- डिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका।	11	भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	10 हे०					
2 परिसर :- शिकारीपाड़ा	12	Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.						
3 वन उप परिसर :- राजबौध	13	Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm						
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- शिकारीपाड़ा	14	पौधों की संख्या:-	1000 प्रति हे०					
5 कार्य स्थल का नाम :- हाकीमपुर	15	पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०					
6 धाना एवं धाना नं० :- राजबौध-23	16	कुल पौधों की संख्या :-	10000					
7 प्लॉट नं०- 01	17	पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागधान, कठ सागधान, अर्जुन, कदम, करज, आँवला, घोरकरज, बकौन इत्यादि।						
8 वन भूमि।	18	दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01	397.91	457.60	526.24	605.18	
9 जिला :- दुमका।		(रु० में)	695.96	800.35	920.40	1058.46	1217.23	
10 ग्रास रकबा :-								17.90 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				10.00 हे०				अभ्युक्ति			
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस													
1	संवेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	30.00	10380.30	500.00	10880.30				
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	100.00	34601.00	0.00	34601.00				
2.4	कटबैक/कोपसिंग, क्लाइम्बर फटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3460.10	0.00	3460.10	100.00	34601.00	0.00	34601.00				
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	25.00	8650.25	0.00	8650.25	2325.00	804473.25	0.00	804473.25				
	कार्य										लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 28 मा०दि०										93.00	2325.00	0.00
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०										0	0.00	0.00
कुल :-		93.00	2325.00	0.00									
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल ससम्पन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	2.00	692.02	1963.79	2655.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
	कार्य										लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित										0.00	0	0.00
	कुल :-										0.00	0	0.00
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊंचाई 1.00मी.)	25.00	8650.25	0.00	8650.25	1025.00	354660.25	0.00	354660.25				
	कार्य										लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री
	पत्थर घेरान :-										41.00	1025.00	0
	कुल :-										41.00	1025.00	0
3.4	झाड़ी घेरान	6.00	2076.06	25.00	2101.06	0.00	0.00	0.00	0.00				
	कार्य										लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री
	झाड़ी घेरान :-										0.00	0	0.00
	कुल :-										0.00	0	0.00
4	मृदा कार्य:- (0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	22.00	7612.22	0.00	7612.22	220.00	76122.20	0.00	76122.20				
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	15570.45	0.00	15570.45	450.00	155704.50	0.00	155704.50				
6	अंश पीधशाला कार्य राजी प्रहरी सहित	10.00	3460.10	0.00	3460.10	100.00	34601.00	0.00	34601.00				
7	सामग्री (मॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुलाव, पीधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00				
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	15051.44	15051.44					
9	विक्रि (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00				
कुल :-		158.00	54669.58	4688.79	59358.37	4350.00	1505143.50	42051.44	1547194.94				
10	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षों की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						279190.94	11361.41	290552.35				
							1784334.44	53412.84	1837747.29				
अग्रिम कार्य का सकल योग :-													
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रमुद्रकसं०, वि०आरखण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	अंश पीधशाला कार्य राजी प्रहरी सहित	13.00	5172.83	400.00	5572.83	130.00	51728.30	4000.00	55728.30				
2	वृक्षारोपण	22.00	8754.02	0.00	8754.02	220.00	87540.20	0.00	87540.20				
3	दो कोइली एवं निकोनी	25.00	9947.75	0.00	9947.75	250.00	99477.50	0.00	99477.50				
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2.00	795.82	0.00	795.82	20.00	7958.20	0.00	7958.20				
5.1	पीधों की सुखा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25				
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	2363.00	2363.00	0.00	0.00	23630.00	23630.00				
7	विक्रि कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00				
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	3561.29	3561.29					
कुल :-		337.00	134095.67	3013.00	137108.67	895.00	356129.45	33691.29	389820.74				
(सी०) सम्पन्न कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.80 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रमुद्रकसं०, वि०आरखण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोइली एवं निकोनी	14.00	6406.40	0.00	6406.40	140.00	64064.00	0.00	64064.00				
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	14198.60	14198.60				
3.1	पीधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00				
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री	1.00	457.60	134.00	61318.40	0.00	61318.40			
	गड़्ढा घेरान की मरम्ति	134.00	134.00	0.00									
5	मृत पीधों का प्रतिस्थापन	4.40	2013.44	1000.00	3013.44	44.00	20134.40	10000.00	30134.40				
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	3125.41	3125.41					
कुल :-		384.40	175901.44	2419.86	178321.30	683.00	312540.80	27324.01	339864.81				
(डी०) सम्पन्न कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रमुद्रकसं०, वि०आरखण्ड, रॉकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप													
1	एक कोइली एवं निकोनी	14.00	7367.36	0.00	7367.36	140.00	73673.60	0.00	73673.60				
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	14198.60	14198.60				
3.1	पीधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60				
4	मृत पीधों का प्रतिस्थापन	2.20	1157.73	500.00	1657.73	22.00	11577.28	5000.00	16577.28				
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	2773.28	2773.28					
कुल :-		381.20	200602.69	1919.86	202522.55	527.00	277328.48	21971.88	299300.36				

वर्षीय

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए मू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पोषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :- 10 हे०
2 परिसर :- खासमहल	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.
3 वन उप परिसर :- असना	13 Size - Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- जामा	14 पौधों की संख्या:- 1666 प्रति हे०
5 कार्य स्थल का नाम :- धवडीह	15 पौधों की दूरी :- 3मी० X 2मी०
6 धाना एवं धाना नं० :- लकड़ापहाड़ी-38	16 कुल पौधों की संख्या :- 16660
7 प्लॉट नं०-55, 506, 323 (हाल सवै)	17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कट सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।
8 वन भूमि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:- 346.01 397.91 457.60 526.24 605.18
9 जिला :- दुमका।	(रु० में) 695.96 800.35 920.40 1058.46 1217.23
10 ग्रास रकबा :- 29.04 हे०	

क्र०	कार्य की विवरण	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1	संवर्धन एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	30.00	10380.30	500.00	10880.30	
2.3	धनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	100.00	34601.00	0.00	34601.00	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	301.00	7525.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	301.00	7525.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0						
	कुल :-	0.00	0.00	0						
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4	मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	36.50	12629.37	0.00	12629.37	365.00	126293.65	0.00	126293.65	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	16.50	5709.17	0.00	5709.17	165.00	57091.65	0.00	57091.65	
6	सामग्री (पॉलिथीन शैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	3989.00	3989.00	0.00	39890.00	39890.00		
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रेंचिंग-90, कट्टर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइली कर रखा जाना।	55.00	19030.55	0.00	19030.55	550.00	190305.50	0.00	190305.50	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टोरेंट नियंत्रण कार्य आदि	25.00	8650.25	0.00	8650.25	250.00	86502.50	0.00	86502.50	
9	गली प्लानिंग	10.00	3460.10	0.00	3460.10	100.00	34601.00	0.00	34601.00	
10	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	31435.01	31435.01	
11	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	
	कुल :-	214.00	74046.14	6277.79	80323.93	9085.00	3143500.85	74325.01	3217825.86	
12	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						548520.71	19198.45	567719.16	
अग्रिम कार्य का सकल योग :-							3692021.56	93523.46	3785545.02	
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०आर०ख०ण०, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	21.50	8555.07	666.40	9221.47	215.00	85550.65	6664.00	92214.65	
2	वृक्षारोपण	36.50	14523.72	0.00	14523.72	365.00	145237.15	0.00	145237.15	
3	दो कोइली एवं निकोनी	41.50	16513.27	0.00	16513.27	415.00	165132.65	0.00	165132.65	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	795.82	0.00	795.82	20.00	7958.20	0.00	7958.20	
5.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	3936.76	3936.76	0.00	39367.60	39367.60		
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	5133.04	5133.04	
	कुल :-	376.50	149813.12	4853.16	154666.28	1290.00	513303.90	53664.64	566968.54	
(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.80 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०आर०ख०ण०, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोइली एवं निकोनी	23.00	10524.80	0.00	10524.80	230.00	105248.00	0.00	105248.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	23650.00	23650.00	
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	गड्ढा घेरान की मरम्मत	301.00	301.00	0.00						
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	7.00	3203.20	1670.00	4873.20	70.00	32032.00	16700.00	48732.00	
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	4420.42	4420.42	
	कुल :-	396.00	181209.60	4035.00	185244.60	966.00	442041.60	44770.42	486812.02	
(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०आर०ख०ण०, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोइली एवं निकोनी	23.00	12103.52	0.00	12103.52	230.00	121035.20	0.00	121035.20	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	23650.00	23650.00	
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.50	1841.84	835.00	2676.84	35.00	18418.40	8350.00	26768.40	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3315.31	3315.31	
	कुल :-	391.50	206022.96	3200.00	209222.96	630.00	331531.20	35315.31	366846.51	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				10.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(है०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-605.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोडनी एव निकोनी	23.00	13919.14	0.00	13919.14	230.00	139191.40	0.00	139191.40	
2	सामग्री (उत्तरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	23650.00	23650.00	
3.1	पीछी की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	220890.70	0.00	220890.70	365.00	220890.70	0.00	220890.70	
4	कार्य	कुल चेन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	घेरान की मरम्मत	301.00	301.00	0.00	1.00	605.18	0.00	605.18	301.00	182159.18
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	5422.41	5422.41	
कुल :-		389.00	235415.02	2365.00	237780.02	896.00	542241.28	29072.41	571313.69	
(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-695.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछी की सुरक्षा	365.00	254025.40	0.00	254025.40	365.00	254025.40	0.00	254025.40	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	2540.25	2540.25	
कुल :-		365.00	254025.40	0.00	254025.40	365.00	254025.40	2540.25	256565.65	
(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछी की सुरक्षा	365.00	292127.75	0.00	292127.75	365.00	292127.75	0.00	292127.75	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	2921.28	2921.28	
कुल :-		365.00	292127.75	0.00	292127.75	365.00	292127.75	2921.28	295049.03	
(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछी की सुरक्षा	365.00	335946.00	0.00	335946.00	365.00	335946.00	0.00	335946.00	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3359.46	3359.46	
कुल :-		365.00	335946.00	0.00	335946.00	365.00	335946.00	3359.46	339305.46	
(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछी की सुरक्षा	365.00	386337.90	0.00	386337.90	365.00	386337.90	0.00	386337.90	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3863.38	3863.38	
कुल :-		365.00	386337.90	0.00	386337.90	365.00	386337.90	3863.38	390201.28	
(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछी की सुरक्षा	365.00	444288.95	0.00	444288.95	365.00	444288.95	0.00	444288.95	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	4442.89	4442.89	
कुल :-		365.00	444288.95	0.00	444288.95	365.00	444288.95	4442.89	448731.84	
कुल योग :-		3592.00	2559232.84	20730.95	2579963.79	14692.00	7233865.54	273473.50	7507339.04	
							+GST 18%		0.00	49225.23
							सकल योग :-		7233865.54	7556564.27
							या :-		75,56,564.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 02 Year)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस	3143500.85	74325.01	3217825.86	471525.13	11148.75	482673.88	3615025.98	85473.76	3700499.74
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	513303.90	53664.64	566968.54	76995.59	8049.70	85045.28	590299.49	61714.33	652013.82
3	(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	442041.60	44770.42	486812.02	0.00	0.00	0.00	442041.60	44770.42	486812.02
4	(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	331531.20	35315.31	366846.51	0.00	0.00	0.00	331531.20	35315.31	366846.51
5	(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-605.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	542241.28	29072.41	571313.69	0.00	0.00	0.00	542241.28	29072.41	571313.69
6	(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-695.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	254025.40	2540.25	256565.65	0.00	0.00	0.00	254025.40	2540.25	256565.65
7	(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	292127.75	2921.28	295049.03	0.00	0.00	0.00	292127.75	2921.28	295049.03
8	(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	335946.00	3359.46	339305.46	0.00	0.00	0.00	335946.00	3359.46	339305.46
9	(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	386337.90	3863.38	390201.28	0.00	0.00	0.00	386337.90	3863.38	390201.28
10	(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	444288.95	4442.89	448731.84	0.00	0.00	0.00	444288.95	4442.89	448731.84
कुल :-		6685344.83	254275.05	6939619.88	548520.71	19198.45	567719.16	7233865.54	273473.50	7507339.04
							+GST 18%		0.00	49225.23
							सकल योग :-		7233865.54	7556564.27
							Or Say Rs.-		75,56,564.00	

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

डा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्पोषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	7 हे०
2 परिसर :- खासमहल	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.	
3 वन उप परिसर :- मंडियारा	13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench-1.75m x 1.25m x 1.25 m. Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm	
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- दुमका	14 पौधों की संख्या:-	1666 प्रति हे०
5 कार्य स्थल का नाम :- पथरगढ़ा	15 पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०
6 थाना एवं थाना नं० :- दिछी-05	16 कुल पौधों की संख्या :-	11662
7 प्लॉट नं०:- 339, 340, 374	17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, ऑवला, घोरकरंज, बकैन इत्यादि।	
8 वन भूमि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01 397.91 457.60 526.24 605.18
9 जिला :- दुमका।	(रु० में)	695.96 800.35 920.40 1058.46 1217.23
10 ग्रास रकबा :-	13.22 हे०	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				7.00 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	21.00	7266.21	350.00	7616.21	
2.3	धनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	70.00	24220.70	0.00	24220.70	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	94.00	2350.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	94.00	2350.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संस्रक्षण विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईटम नं०-7.143.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर दर)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	14.00	350.00	0						
	कुल :-	14.00	350.00	0						
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4	मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	36.50	12629.37	0.00	12629.37	255.50	88405.56	0.00	88405.56	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	16.50	5709.17	0.00	5709.17	115.50	39964.16	0.00	39964.16	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	27923.00	27923.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रैकिंग-90, कट्टर ट्रेंच साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोडनी कर रखा जाना।	55.00	19030.55	0.00	19030.55	385.00	133213.85	0.00	133213.85	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टोरेंट नियंत्रण कार्य आदि	25.00	8650.25	0.00	8650.25	175.00	60551.75	0.00	60551.75	
9	गली प्लगिंग	10.00	3460.10	0.00	3460.10	70.00	24220.70	0.00	24220.70	
10	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	13120.70		13120.70	
11	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00	
	कुल :-	214.00	74046.14	6277.79	80323.93	3792.00	1312069.92	43143.70	1355213.62	
12	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षों की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						255631.53	12155.58	267787.12	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-						1567701.45	55299.28	1623000.74	
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	21.50	8555.07	666.40	9221.47	150.50	59885.46	4664.80	64550.26	
2	कुसारीपण	36.50	14523.72	0.00	14523.72	255.50	101666.01	0.00	101666.01	
3	दो कोडनी एवं निकोनी	41.50	16513.27	0.00	16513.27	290.50	115592.86	0.00	115592.86	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	795.82	0.00	795.82	14.00	5570.74	0.00	5570.74	
5.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	3936.76	3936.76	0.00	0.00	27557.32	27557.32	
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	3921.40		3921.40	
	कुल :-	376.50	149813.12	4853.16	154666.28	985.50	392140.31	37893.52	430033.83	
(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोडनी एवं निकोनी	23.00	10524.80	0.00	10524.80	161.00	73673.60	0.00	73673.60	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	16555.00	16555.00	
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	गड़दा घेरान की मरम्मत	108.00	108.00	0.00						
5	मूल पौधों का प्रतिस्थापन	7.00	3203.20	1670.00	4873.20	49.00	22422.40	11690.00	34112.40	
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	3125.41		3125.41	
	कुल :-	396.00	181209.60	4035.00	185244.60	683.00	312540.80	31370.41	343911.21	
(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०आरखण्ड, रौंकी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोडनी एवं निकोनी	23.00	12103.52	0.00	12103.52	161.00	84724.64	0.00	84724.64	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	16555.00	16555.00	
3.1	पौधों की सुखा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4	मूल पौधों का प्रतिस्थापन	3.50	1841.84	835.00	2676.84	24.50	12892.88	5845.00	18737.88	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत					0.00	2896.95		2896.95	
	कुल :-	391.50	206022.96	3200.00	209222.96	550.50	289695.12	25296.95	314992.07	

क्र०	कार्य की विवरण		प्रति हे०				7.00 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
(ह०) सम्पौषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-805.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	एक कोढ़नी एवं निकोनी		23.00	13919.14	0.00	13919.14	161.00	97433.98	0.00	97433.98	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	16555.00	16555.00	
3.1	पीछो की सुरक्षा (25 हे० तक)		365.00	220890.70	0.00	220890.70	365.00	220890.70	0.00	220890.70	
4	कार्य	कुल चैन में	1.00	605.18	0.00	605.18	108.00	65359.44	0.00	65359.44	
	घेरान की मरम्माति	108.00									108.00
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	3836.84	3836.84	
कुल :-			389.00	235415.02	2365.00	237780.02	634.00	383684.12	20391.84	404075.96	
(एफ०) सम्पौषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-895.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पीछो की सुरक्षा		365.00	254025.40	0.00	254025.40	365.00	254025.40	0.00	254025.40	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	2540.25	2540.25	
कुल :-			365.00	254025.40	0.00	254025.40	365.00	254025.40	2540.25	256565.65	
(जी०) सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पीछो की सुरक्षा		365.00	292127.75	0.00	292127.75	365.00	292127.75	0.00	292127.75	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	2921.28	2921.28	
कुल :-			365.00	292127.75	0.00	292127.75	365.00	292127.75	2921.28	295049.03	
(एच०) सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पीछो की सुरक्षा		365.00	335946.00	0.00	335946.00	365.00	335946.00	0.00	335946.00	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	3359.46	3359.46	
कुल :-			365.00	335946.00	0.00	335946.00	365.00	335946.00	3359.46	339305.46	
(आई०) सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.48 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पीछो की सुरक्षा		365.00	386337.90	0.00	386337.90	365.00	386337.90	0.00	386337.90	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	3863.38	3863.38	
कुल :-			365.00	386337.90	0.00	386337.90	365.00	386337.90	3863.38	390201.28	
(जे०) सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप											
1	पीछो की सुरक्षा		365.00	444288.95	0.00	444288.95	365.00	444288.95	0.00	444288.95	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत							0.00	4442.89	4442.89	
कुल :-			365.00	444288.95	0.00	444288.95	365.00	444288.95	4442.89	448731.84	
कुल योग :-			3592.00	2559232.84	20730.95	2579963.79	8470.00	4658487.80	187379.27	4845867.06	
							+GST 18%		33728.27		33728.27
							सकल योग :-		4658487.80	221107.53	4879595.33
									या :-		48,79,595.00

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 02 Year)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस	1312069.92	43143.70	1355213.62	196810.49	6471.55	203282.04	1508880.41	49615.25	1558495.66
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	392140.31	37893.52	430033.83	58821.05	5684.03	64505.07	450961.35	43577.55	494538.90
3	(सी०) सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	312540.80	31370.41	343911.21	0.00	0.00	0.00	312540.80	31370.41	343911.21
4	(डी०) सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	289695.12	25296.95	314992.07	0.00	0.00	0.00	289695.12	25296.95	314992.07
5	(ई०) सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-605.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	383684.12	20391.84	404075.96	0.00	0.00	0.00	383684.12	20391.84	404075.96
6	(एफ०) सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-695.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	254025.40	2540.25	256565.65	0.00	0.00	0.00	254025.40	2540.25	256565.65
7	(जी०) सम्प्लोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	292127.75	2921.28	295049.03	0.00	0.00	0.00	292127.75	2921.28	295049.03
8	(एच०) सम्प्लोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	335946.00	3359.46	339305.46	0.00	0.00	0.00	335946.00	3359.46	339305.46
9	(आई०) सम्प्लोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	386337.90	3863.38	390201.28	0.00	0.00	0.00	386337.90	3863.38	390201.28
10	(जे०) सम्प्लोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, रॉन्ची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	444288.95	4442.89	448731.84	0.00	0.00	0.00	444288.95	4442.89	448731.84
	कुल :-	4402856.27	175223.68	4578079.95	255631.53	12155.58	267787.12	4658487.80	187379.27	4845867.06
							+GST 18%	0.00	33728.27	33728.27
							सकल योग :-	4658487.80	221107.53	4879595.33
							Or Sav Rs.-			48,79,595.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पचवाड़ा साउथ कोल माईन परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2023-24 से 2032-33 समापन एवं सम्प्लोषण कार्य हेतु प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।	11 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-	8.75 हे०			
2 परिसर :- खासमहल	12 Technique :- Pit plantation with Trench fencing and Brush wood fencing.				
3 वन उप परिसर :- मझियारा	13 Size :- Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench- 1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm				
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- दुमका	14 पौधों की संख्या:-	1000 प्रति हे०			
5 कार्य स्थल का नाम :- मुरलीदुम	15 पौधों की दूरी :-	3मी० x 2मी०			
6 धाना एवं धाना नं० :- गुहियाजोरी-23	16 कुल पौधों की संख्या :-	8750			
7 प्लॉट नं० - 163	17 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागयान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आँवला, घोरकरंज, बकैल इत्यादि।				
8 वन भूमि।	18 दर-प्रति मानव दिवस:-	346.01	397.91	457.60	526.24
9 जिला :- दुमका।	(रु० में)	695.96	800.35	920.40	1058.46
10 यास रकबा :-					1217.23

16.53 हे०

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				8.75 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ए०) अधिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस										
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.00	1038.03	50.00	1088.03	26.25	9082.76	437.50	9520.26	
2.3	घनी झाड़ी	10.00	3460.10	0.00	3460.10	87.50	30275.88	0.00	30275.88	
2.4	कटबैक/कौपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	10.00	3460.10	0.00	3460.10	87.50	30275.88	0.00	30275.88	
3.1	ट्रेंच घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	क. नया ट्रेंच (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	222.00	5550.00	0.00						
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेंच 20% (भरा हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00						
	कुल :-	222.00	5550.00	0.00						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	पत्थर घेरान :-	5.00	125.00	0						
	कुल :-	5.00	125.00	0						
3.4	झाड़ी घेरान									
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री						
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00						
	कुल :-	0.00	0	0.00						
4	मृदा कार्य-(0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 1000 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	22.00	7612.22	0.00	7612.22	192.50	66606.93	0.00	66606.93	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कूटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	45.00	15570.45	0.00	15570.45	393.75	136241.44	0.00	136241.44	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	10.00	3460.10	0.00	3460.10	87.50	30275.88	0.00	30275.88	
7	सामग्री (पॉलिथीन शैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुलव, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	21000.00	21000.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	22663.66	22663.66	
9	विविध (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2187.50	2187.50	
	कुल :-	158.00	54669.58	4688.79	59358.37	6550.00	2266365.50	46288.66	2312654.16	
10	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						388748.54	11385.80	400134.34	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-						2655114.04	57674.45	2712788.49	
(बी०) सम्पान कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रप्रमुख सं०, वि०आरखण्ड, रॉची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	13.00	5172.83	400.00	5572.83	113.75	45262.26	3500.00	48762.26	
2	वृक्षारोपण	22.00	8754.02	0.00	8754.02	192.50	76597.68	0.00	76597.68	
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	25.00	9947.75	0.00	9947.75	218.75	87042.81	0.00	87042.81	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2.00	795.82	0.00	795.82	17.50	6963.43	0.00	6963.43	
5.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	275.00	109425.25	0.00	109425.25	275.00	109425.25	0.00	109425.25	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	2363.00	2363.00	0.00	0.00	20676.25	20676.25	
7	विविध कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2187.50	2187.50	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3252.91	3252.91	
	कुल :-	337.00	134095.67	3013.00	137108.67	817.50	325291.43	29616.66	354908.09	
(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रप्रमुख सं०, वि०आरखण्ड, रॉची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	6406.40	0.00	6406.40	122.50	56056.00	0.00	56056.00	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	12423.78	12423.78	
3.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	167024.00	0.00	167024.00	365.00	167024.00	0.00	167024.00	
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	गड़्ढा घेरान की मरम्माति	227.00	227.00	0.00	1.00	457.60	0.00	103875.20	0.00	103875.20
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	4.40	2013.44	1000.00	3013.44	38.50	17617.60	8750.00	26367.60	
6	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3445.73	3445.73	
	कुल :-	384.40	175901.44	2419.86	178321.30	753.00	344572.80	24619.50	369192.30	
(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अग्रप्रमुख सं०, वि०आरखण्ड, रॉची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	14.00	7367.36	0.00	7367.36	122.50	64464.40	0.00	64464.40	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	12423.78	12423.78	
3.1	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	192077.60	0.00	192077.60	365.00	192077.60	0.00	192077.60	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.20	1157.73	500.00	1657.73	19.25	10130.12	4375.00	14505.12	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	2666.72	2666.72	
	कुल :-	381.20	200602.69	1919.86	202522.55	506.75	266672.12	19465.50	286137.62	

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				8.75 हे०				अंक
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-605.18 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित बुद्धि के अनुरूप										
1	एक कोडनी एव निकोनी	14.00	8472.52	0.00	8472.52	122.50	74134.55	0.00	74134.55	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1419.86	1419.86	0.00	0.00	12423.78	12423.78	
3.1	पीछों की सुरक्षा (25 हे० तक)	365.00	220890.70	0.00	220890.70	365.00	220890.70	0.00	220890.70	
4	कार्य	कुल वेन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	घेरान की मरम्मत	227.00	227.00	0.00	1.00	605.18	0.00	605.18	227.00	137375.86
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	4324.01	4324.01	
कुल :-		380.00	229968.40	1419.86	231388.26	714.50	432401.11	16747.79	449148.90	
(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-695.96 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित बुद्धि के अनुरूप										
1	पीछों की सुरक्षा	365.00	254025.40	0.00	254025.40	365.00	254025.40	0.00	254025.40	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	2540.25	2540.25	
कुल :-		365.00	254025.40	0.00	254025.40	365.00	254025.40	2540.25	256565.65	
(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित बुद्धि के अनुरूप										
1	पीछों की सुरक्षा	365.00	292127.75	0.00	292127.75	365.00	292127.75	0.00	292127.75	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	2921.28	2921.28	
कुल :-		365.00	292127.75	0.00	292127.75	365.00	292127.75	2921.28	295049.03	
(एच०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित बुद्धि के अनुरूप										
1	पीछों की सुरक्षा	365.00	335946.00	0.00	335946.00	365.00	335946.00	0.00	335946.00	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3359.46	3359.46	
कुल :-		365.00	335946.00	0.00	335946.00	365.00	335946.00	3359.46	339305.46	
(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.46 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित बुद्धि के अनुरूप										
1	पीछों की सुरक्षा	365.00	386337.90	0.00	386337.90	365.00	386337.90	0.00	386337.90	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	3863.38	3863.38	
कुल :-		365.00	386337.90	0.00	386337.90	365.00	386337.90	3863.38	390201.28	
(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०क०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित बुद्धि के अनुरूप										
1	पीछों की सुरक्षा	365.00	444288.95	0.00	444288.95	365.00	444288.95	0.00	444288.95	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						0.00	4442.89	4442.89	
कुल :-		365.00	444288.95	0.00	444288.95	365.00	444288.95	4442.89	448731.84	
कुल योग :-		3465.60	2507963.78	13461.37	2521425.15	11166.75	5736777.49	165251.16	5902028.66	
							+GST 18%	0.00	29745.21	29745.21
							सकल योग	5736777.49	194996.37	5931773.87
								या :-	59,31,774.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 02 Year)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-346.01 रु० प्रति मानव दिवस	2266365.50	46288.66	2312654.16	339954.83	6943.30	346898.12	2606320.33	53231.95	2659552.28
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-397.91 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	325291.43	29616.66	354908.09	48793.71	4442.50	53236.21	374085.14	34059.16	408144.30
3	(सी०) सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-457.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	344572.80	24619.50	369192.30	0.00	0.00	0.00	344572.80	24619.50	369192.30
4	(डी०) सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-526.24 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	266672.12	19465.50	286137.62	0.00	0.00	0.00	266672.12	19465.50	286137.62
5	(ई०) सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-605.18 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	432401.11	16747.79	449148.90	0.00	0.00	0.00	432401.11	16747.79	449148.90
6	(एफ०) सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-695.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	254025.40	2540.25	256565.65	0.00	0.00	0.00	254025.40	2540.25	256565.65
7	(जी०) सम्प्लोषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-800.35 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	292127.75	2921.28	295049.03	0.00	0.00	0.00	292127.75	2921.28	295049.03
8	(एच०) सम्प्लोषण कार्य (अष्टम् वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-920.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	335946.00	3359.46	339305.46	0.00	0.00	0.00	335946.00	3359.46	339305.46
9	(आई०) सम्प्लोषण कार्य (नवम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1058.46 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	386337.90	3863.38	390201.28	0.00	0.00	0.00	386337.90	3863.38	390201.28
10	(जे०) सम्प्लोषण कार्य (दशम् वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1217.23 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	444288.95	4442.89	448731.84	0.00	0.00	0.00	444288.95	4442.89	448731.84
	कुल :-	5348028.96	153865.36	5501894.32	388748.54	11385.80	400134.34	5736777.49	165251.16	5902028.66
							+GST 18%	0.00	29745.21	29745.21
							सकल योग	5736777.49	194996.37	5931773.87
							Or Say Rs.-			59,31,774.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दमका वन प्रमंडल, दमका।