

कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई -1 बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक 519/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./तक./2022

दिनांक 30/03/2022

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश :-

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 316/22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि./2002 दिनांक 01.02.2002 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 4169/22/वि-12/ग्रासविप्रा/RCPLWEA/2022 भोपाल दिनांक 28.03.2022 में निहित निर्देशों के परिपालन में RCPLWEA Batch-I Year 2021-22 के तहत बालाघाट जिले में सड़को के निर्माण कार्य के प्राक्कलन की उनके समक्ष दर्शायी गयी कुल राशि रुपये 7994.79 लाख (सात हजार नौ सौ चौरानवे लाख उन्चासी हजार रुपये मात्र) की तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह तकनीकी स्वीकृति पंजी क्रमांक के पृष्ठ क्रमांक 29 से 31 सरल क्रमांक 57 से 78 पर दर्ज की गयी है।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1, बालाघाट

(Cost in Lakhs Rs.)

S. No	Block	Package No.	Name of Road	Length (In km)	Construction Cost (Rs. In Lakh)				Maintenance Cost (Rs. In Lakh)			G. Total Cost for TS (9+12)	TS no. and date
					Civil work cost	utility shifting, DPR preparation cost	12% of (6+7) GST cost	Total (6+7+8)	Maintenance Cost	12% of (10) GST cost	Total (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Baihar	MP01801	O-Bhaiswahi to Jaldidand	13.90	736.38	7.84	89.31	833.52	37.72	4.53	42.25	875.77	57 Date 29.03.22
2	Baihar	MP01803	O-Supkhar Patwa Chatarpur	11.20	559.34	4.80	67.70	631.84	30.43	3.65	34.08	665.92	58 Date 29.03.22
3	Birsa	MP01804	O-Bandhankhero deogaon saripatera akalpur jairasi	13.00	657.09	6.23	79.60	742.91	34.13	4.10	38.23	781.14	59 Date 29.03.22
4	Birsa	MP01804	O-Malumjhola to Hatband Via Bandankhero	3.10	176.07	1.39	21.29	198.75	7.91	0.95	8.86	207.61	63 Date 29.03.22
5	Birsa	MP01805	O-Pitkona To Dadkasha	7.10	381.39	3.09	46.14	430.62	18.68	2.24	20.92	451.54	60 Date 29.03.22
6	Birsa	MP01805	O-Pitkona to Kerajhari	3.50	179.39	2.64	21.84	203.87	9.55	1.15	10.70	214.57	61 Date 29.03.22
7	Birsa	MP01805	O-Chillora to Chilloratala	2.08	91.43	1.86	11.20	104.49	5.76	0.69	6.45	110.94	62 Date 29.03.22
8	Kirnapur	MP01808	O-Benegoan Sitapar Nandora To Borban	12.00	581.16	10.30	70.98	662.44	35.90	4.31	40.21	702.65	64 Date 29.03.22
9	Kirnapur	MP01808	O-Batama to Kalkatta	2.30	135.91	4.06	16.80	156.77	6.11	0.73	6.84	163.61	65 Date 29.03.22
10	Kirnapur	MP01808	O-Batkari to Bodaljholia	1.50	47.69	1.30	5.88	54.87	4.55	0.55	5.10	59.97	66 Date 29.03.22
11	Kirnapur	MP01809	O-Pipartola Datta Morwahi	4.80	232.50	7.96	28.85	269.31	13.32	1.60	14.92	284.23	67 Date 29.03.22
12	Kirnapur	MP01809	O-Halditola Bhalwa road to kalagota - kasha- mate	6.00	307.38	5.50	37.55	350.42	17.06	2.05	19.11	369.53	68 Date 29.03.22
13	Lanji	MP01810	O-Sulsuli to Bodalkha	3.10	194.85	3.09	23.75	221.69	9.16	1.10	10.26	231.95	69 Date 29.03.22
14	Lanji	MP01811	O-Dulhapur halditola satitola to Pousera	9.50	445.07	5.69	54.09	504.85	26.26	3.15	29.41	534.26	70 Date 29.03.22
15	Lanji	MP01812	O-Km 45 of T02 to Katiparkala	8.50	419.98	2.46	50.69	473.13	26.10	3.13	29.23	502.36	71 Date 29.03.22

No	Block	Package No.	Name of Road	Length (In km)	Construction Cost (Rs. In Lakh)				Maintenance Cost (Rs. In Lakh)			G. Total Cost for TS (9+12)	TS no. and date
					Civil work cost	utility shifting, DPR preparation cost	12% of (6+7) GST cost	Total (6+7+8)	Maintenance Cost	12% of (10) GST cost	Total (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Lanji	MP01812	O-Kandrikala to kattipar	9.70	454.21	3.91	54.98	513.10	29.27	3.51	32.78	545.88	72 Date 29.03.22
17	Lanji	MP01813	O-Km 28 of T01 to Banjaritola	2.03	89.07	0.35	10.73	100.15	5.87	0.70	6.57	106.72	73 Date 29.03.22
18	Lanji	MP01813	O-Nallejhari To Satona	3.35	229.25	5.92	28.22	263.39	8.16	0.98	9.14	272.53	74 Date 29.03.22
19	Lanji	MP01813	O-Keratola to Satona	2.50	131.17	3.01	16.10	150.28	6.62	0.79	7.41	157.69	75 Date 29.03.22
20	Lanji	MP01813	O-Newarwahi To Wardha	4.60	279.66	3.28	33.95	316.89	12.48	1.50	13.98	330.87	76 Date 29.03.22
21	Lanji	MP01813	O-Temni - Keradih to Tatidhar	5.85	284.43	3.43	34.54	322.41	18.03	2.16	20.19	342.6	77 Date 29.03.22
22	Lanji	MP01813	O-Saletekari Main road to Dharmara	1.50	66.44	2.89	8.32	77.65	4.29	0.51	4.80	82.45	78 Date 29.03.22
	Grand Total		22	131.11	6679.86	90.98	812.50	7583.35	367.36	44.08	411.44	7994.79	

प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदाय की जाती है।

1. प्राक्कलन में स्वीकृत आयटम के अतिरिक्त यदि किसी अन्य आयटम के कार्य करवाना आवश्यक हो तो तत्संबंध में पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
2. तकनीकी स्वीकृति मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.11.2019 से लागू दर अनुसूची पर आधारित हैं।
3. उपरोक्त निर्माण कार्य का संपादन आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए. योजना के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट

पृ. क्रमांक :- 524/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./तक./2022

दिनांक 30/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जबपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट