

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



जिला एवं तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के वन भूमि अतिरिक्त सुरक्षा एवं
वैकल्पिक सड़क निर्माण के विरुद्ध सिंचित मिश्रित वैकल्पिक वृक्षारोपण का
परियोजना प्राक्कलन

000

वनमण्डल का नाम	-	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल
परिक्षेत्र का नाम	-	कोयलीबेड़ा
परियोजना का नाम	-	जिला एवं तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के वन भूमि अतिरिक्त सुरक्षा एवं वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु 2.025 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण ।
यूजर एजेन्सी का नाम	-	मेसर्स जायसवाल निको, इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा रायपुर, छत्तीसगढ़
स्थल का विवरण	-	जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमिग्राम - कौड़ोसालहेभाट ।
वनभूमि व्यपवर्तित रकबा(हें. में)	-	2.050 ha.
कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हें. में)	-	2.050 ha.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हें. में)	-	2.050 ha.
लागत राशि (लाख में)	-	19,81,664.00

वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर

—:क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य परियोजना प्रतिवेदन
में संलग्न अभिलेखों का चेकलिस्ट:—

क्र.	अभिलेखों का विवरण	विवरण
1	कार्य का नाम	क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य
2	कार्य स्थल का नाम	जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमिग्राम – कौड़ोसालहेभाट
3	खसरा क्रमांक	18
4	वन प्रबंधन समिति	मनेगांव
5	लागत राशि (लाख में)	19,81,664.00
6	परियोजना का नाम	जिला एवं तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के वन भूमि अतिरिक्त सुरक्षा एवं वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु 2.025 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण ।
7	कार्य योजना के अधीन कार्य वृत्त का उल्लेख	लागू नहीं है ।
8	कार्यक्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है या नहीं	हाँ
9	परियोजना प्रस्ताव	संलग्न है ।
10	कार्य स्थल का उपयुक्त प्रमाण पत्र	संलग्न है ।
11	परियोजना प्राक्कलन(प्रथम वर्ष से दशम वर्ष तक)	संलग्न है ।
12	कार्य स्थल का गूगल मानचित्र	संलग्न है ।
13	कार्य स्थल का उपचार मानचित्र	संलग्न है ।
14	वन प्रबंधन समिति कांडे का सहमति प्रस्ताव	संलग्न है ।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा

—: कैम्पा मद के कार्यो का परियोजना प्रस्ताव :—

1. आवरण पेज :—

1.	वनमण्डल का नाम	—	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल
2.	परिक्षेत्र का नाम	—	कोयलीबेड़ा
3.	परिसर का नाम	—	मनेगांव
4.	वन प्रबंधन समिति	—	कस्तुरा ।
5.	परियोजना का नाम	—	जिला एवं तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के वन भूमि अतिरिक्त सुरक्षा एवं वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु 2.025 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण ।
6.	कार्य का नाम	—	क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण
7.	कार्य स्थल का नाम	—	जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमिग्राम — कौड़ोसालहेभाट
8.	खसरा क्रमांक	—	18
9.	कुल रकबा	—	2.050 Hect.
10.	उपचारित मानचित्र	—	2.050 Hect.
11.	प्राक्कलन राशि (लाख में)	—	19,81,664.00

2. विषय सूची :—

1. क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण कार्य ।
2. स्टेकिंग कार्य, सी.बी.ओ. कार्य ।
3. फेंसिंग कार्य — फेंसिंग हेतु गड़ढा खुदाई कार्य ।
4. गड़ढा खुदाई कार्य— गड़ढों में मिट्टी खाद का मिश्रण करना ।
5. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य ।
6. कम्पोस्ट गोबर खाद क्रय परिवहन सहित ।
7. अन्य व्यय ।

3. प्रस्तावना :—

1.	कार्य का नाम	—	क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य
2.	कार्य स्थल	—	स्वामित्व की निजी भूमि ग्राम कौड़ोसालहेभाट
3.	ग्राम पंचायत	—	कौड़ोसालहेभाट
4.	तहसील	—	पखांजुर
5.	जिला	—	कांकेर

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 6. | विधानसभा | — | अंतागढ़ |
| 7. | संसदीय क्षेत्र | — | कांकेर |
| 8. | रोजगार प्राप्त होने वाले क्षेत्र | — | कौड़ोसाल्हेभाट पंचायत के ग्रामवासी । |

4. उद्देश्य :—

1. प्रस्तावित कार्य पौधा रोपण से उचित भू-जल स्तर में सुधार होगा ।
2. वन्यप्राणियों के प्राकृतिक रहवास में सुधार होगा ।
3. स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ।
4. स्थानीय लोगों को निस्तार की आपूर्ति होगी ।
5. व्यपवर्तित हो रही वन भूमि के बदले उतने ही भूमि का वनाच्छादन ।
6. पर्यावरण संतुलन में सहायक एवं भू- मण्डलीय उष्मीकरण के संतुलन में सहायक होगा ।

5. स्थानीय वन प्रबंधन समिति की सहमति :—

1. वन प्रबंधन समिति मनेगांव का सहमति पत्र संलग्न है ।
2. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के तहत उपचारित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत जारी नहीं किया गया है ।

6. घटक :—

1. क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण कार्य ।
2. स्टेकिंग कार्य, सी.बी.ओ. कार्य ।
3. फेंसिंग कार्य — फेंसिंग हेतु गड़ड़ा खुदाई कार्य ।
4. गड़ड़ा खुदाई कार्य :— गड़ड़ों में मिट्टी खाद का मिश्रण भरना ।
5. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य ।
6. कम्पोस्ट गोबर खाद क्रय परिवहन सहित ।
7. अन्य व्यय ।

7. प्रतिफल :—

1. प्रस्तावित कार्य व्यपवर्तित होने वाली भूमि के बराबर नव वन निर्माण होगा ।
2. लाभान्वित होने वाले ग्राम कौड़ोसाल्हेभाट के ग्रामीणों को वृक्षारोपण से निस्तार की आपूर्ति के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।
3. भू-जल स्तर में सुधार होगा ।
4. वन्यप्राणियों के प्राकृतिक रहवास में सुधार करना ।
5. पर्यावरण संतुलन में सहायक एवं भू- मण्डलीय उष्मीकरण के संतुलन में सहायक होगा ।

8. बजट:—

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. कार्य का नाम :— | — क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य |
| 2. कार्य स्थल का नाम :— | — जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमिग्राम — कौड़ोसालहेभाट । |
| 3. खसरा क्रमांक :— | — 18 |
| 4. प्रस्तावित रकबा :— | — 2.050 Hect. |
| 5. उपचारित रकबा :— | — 2.050 Hect. |
| 6. बजट वर्ष :— | — 2023-24 |
| 7. परियोजना का नाम | — जिला एवं तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के वन भूमि अतिरिक्त सुरक्षा एवं वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु 2.025 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण । |
| 8. प्राक्कलित राशि (लाख में) | — 19,81,664.00 |
| 9. तकनीकी स्वीकृति | — मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर |
| 10. प्रशासकीय स्वीकृति | — मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर |
| 11. प्रावधान :— | — कैम्पा नार्म्स के अनुसार । |

9. प्रस्ताव पर तकनीकी स्वीकृति प्रतिवेदन :—

1. तकनीकी स्वीकृति अधिकारी — मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर ।

10. नार्म्स :—

1. परियोजना प्रतिवेदन निर्धारित नार्म्स से तैयार किया गया है ।

11. कार्य आयोजना के अनुसार कार्य स्थल का विवरण :—

1. प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य स्थल जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, भूमि ग्राम — कौड़ोसालहेभाट के अन्तर्गत आता है, जो कार्य आयोजना में शामिल नहीं है । जिसका सस्य घनत्व 0.4 से कम है ।
2. उक्त प्रस्तावित स्थल निजी स्वामित्व से वन विभाग को हस्तांतरित होगा, जो मेसर्स जायसवाल निको इ.लि.द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा एवं वैकल्पिक सड़क निर्माण के बदले वृक्षारोपण किया जावेगा ।

3. कार्य स्थल का उपचार मानचित्र संलग्न है।
4. वृक्षारोपण हेतु स्टॉक मानचित्र पर भी कार्य स्थल का विवरण अंकित है।

12. ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में डाटा अवलोडिंग :-

1. प्रस्ताव में डी.जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट, के.एम.एल. फाईल, गूगल मानचित्र संलग्न है। कार्य स्वीकृति उपरान्त ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रविष्टि कराया जावेगा।

13. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

1. प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन परिक्षेत्र कोयलीबेड़ा स्तर पर तैयार कर उपवनमण्डलाधिकारी पूर्व कापसी के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर की ओर कार्य की स्वीकृति अनुशंसा सहित प्रस्तुत है।


परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी



वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल,
भानुप्रतापपुर

कार्य स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्पा मद के तहत क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य, स्थल जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम – कौड़ोसालहेभाट खसरा क्रमांक 18 परिसर मनेगांव परिक्षेत्र कोयलीबेड़ा वनमण्डल पश्चिम भानुप्रतापपुर के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये समस्त तथ्यों का परीक्षण किया गया तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचार कार्यों का अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। कुल भूमि रकबा 2.050 हैं. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त पाया गया है।

दिनांक :- 30/03/2023


परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी


वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर

राज्य कैम्पा छत्तीसगढ़
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य का परियोजना

वृक्षारोपण प्रकार	मिश्रित वृक्षारोपण				
वनमण्डल	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर				
परियोजना क्षेत्र	वनक्षेत्र		गैर वन क्षेत्र		
	परिक्षेत्र	कोयलीबेड़ा	विकासखण्ड	—	पखान्जूर
	बीट का नाम	मनेगांव	पंचायत	—	कौड़ोसालहेभाट
	कक्ष क्रमांक	-----	ग्राम	—	कौड़ोसालहेभाट
	खसरा क्रमांक	18	फसिंग रनिंग मीटर	—	705
उपचार वर्ष (कार्य योजना अनुसार)	2022-23				
उपचार अवधि (परियोजना अनुसार)	2022-23 से 2031-32				
परियोजना क्षेत्रफल (हे.में)	कुल क्षेत्रफल है.	2.050	कार्य योग्य क्षेत्रफल (हे.)	2.050	
रोपणी का नाम -----			अक्षांश —	19.59'54.900"N	
प्रजाति का नाम — सागौन, काजू, खम्हार, नीम, कटहल, जामुन, बीही			देशांत —	80.56'5.700"E	

रोपण अंतराल 2.05 है. — 3 X 3 गड्ढे का आकार—60X60X60 1000 प्रति/हेक्टेयर कुल पौधे 2050

2.05	हैं	कुल पौधा संख्या	1000	2050
------	-----	-----------------	------	------

मजदूरी दर/मा.दि.(रु.में) 332.00

तैयार किया



वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेंसिंग सहित) – (2023–24)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1 PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन:-3 मी. चौड़ी लाईन कटाई/ सफाई करना, जी.पी.ए. से सर्वे कर के एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुंटा लगाना।	2.05	हे.	0.850	मा.दि. /हे.	1.74	579
	1.2 PCCF Rate 1.1.1	वन सन्निधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	2.05	हे.	0.250	मा.दि. /हे.	0.51	170
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								749
2		फेंसिंग कार्य						
	2.1	एंगल आयरन पोल एवं कांटातार फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पेरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु मैपसोर्स (Map source) सॉफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शित हो, लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
	2.1.1 RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर मुरुम में गड़दा खुदाई साईज — $0.40 \times 0.40 \times 0.40 = 0.064 \text{ Cmt.}$	45.12	Cmt.	154.70	Rs./Cmt.	0	6980
	2.1.2 RES SOR 413 (c)	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड़दों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एमएम मिट्टी) साईज — $*0.40 \times 0.40 \times 0.10 = 0.016 \text{ Cmt.}$	11.28	Cmt.	2454.40	Rs./Cmt.	0	27686
	2.1.3 PWD SOR 9.45	सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साईज का लगाना (एंगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right Aangle में मुड़ा होना चाहिए तथा 10mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिए तथा angle iron pole में Red Oxide Zinc Chromate primer की एक लेयर लगी हो) साईज — 50x50x6mm लंबाई — 2.40 मीटर $2424 \times 2.40 = 5818$ वर्ग मी. @ 4.50 Kg प्रति वर्ग मीटर	1269	Kg	97.00	Rs./Kg	0	123093

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	PWD SOR 413, 416 (a)	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड्ढों में 1:2:4 सी.सी. द्वारा एंगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एमएमए सहित) $x0.40x0.40x0.30=116.352$ Cmt. (-) एंगल आयरन पोल साईज $x0.30x0.60x0.06= 2.618$ Cmt. Net -	27.44	Cmt.	3787.50	Rs./Cmt.	0	103924
2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साईज की 50X50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू. नेल्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाईट करना।	564	Sqm.	331.00	Rs./Sqm.	0	186684
2.1.6	RES SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना	54.29	Sqm.	108.80	Rs./Sqm.	0	5906
2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना।	169.20	Sqm.	108.80	Rs./Sqm.	0	18409
2.1.8	Special Rate	ट्रकेबल प्वाइन्ट से चैनलिक जाली/एंगल आयरन पोल सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						10722
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय						596

फेंसिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-

11317

फेंसिंग कार्य पर व्यय :-

483999

प्रति रनिंग मीटर फेंसिंग कार्य पर व्यय :-

687

प्रति हे. व्यय :-

236097

जड़ भण्डार उपचार कार्य :-								
3.1	Special Rate	दूँठ ड्रेसिंग-20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपिस प्रजाति के जीवित दूँठ एवं पोलाई का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	2.05	हे.	5.000	मा.दि./हे.	10.25	3403
3.2	PCCF Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कॉपिस देने वाली प्रजाति की आड़ी टेढ़ी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एवं दूँठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	1.23	हे.	5.000	मा.दि./हे.	6.15	2042
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र वन क्षेत्र में स्थिति Invasive Alien Species की जड़ को गेती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात ड्रेसिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुरखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना। (प्रथम वर्ष कार्य)	0.00	हे.	30.000	मा.दि./हे.	0	0

जड़ भण्डार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-

5445

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य :-						
	4.1 Special Rate	30X45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के जुएल्टी सहित)	2358	पौधा	15.00	रु./पौधा	0	35363
नर्सरी में पौधा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								35363
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1 Special Rate	रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य :- एम.बी. प्लाऊ से 2 बार गहरी जुताई कर अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेढ़ बनाना-खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत। टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रैक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा। इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रावधानित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है। तदनुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हो वहाँ पर कन्टूर ट्रेच आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	0.82	है.	10000	रु./है.	0	8200
	5.2	स्टेकिंग कार्य :-						
	5.2.1 PCCF 1.4.3	3 X 3 मी. अंतराल में मिश्रित टॉल ट्री रोपण हेतु	2050	Pits	3.50	मा.दि./हजार	7	2382
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								2382
	5.3 Special Rate	मिट्टी परीक्षण	L.S.					10000
	5.4	गड्ढों की खुदाई						
	5.4.1 PCCF Rate 1.5.2.3	मिश्रित टॉल ट्री रोपण हेतु 3X3 मीटर की अंतराल में 60X60X60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया।	2050	Pits	12.00	मा.दि./सैकड़ा	246	81672
	5.4.2 Market Rate	गड्ढों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन - $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ Cmt} \times 100000 = 21600 \text{ Cmt/6}$	74	Cmt.	250.00	रु./घमी.	0	18450
गड्ढा खुदाई कार्य पर व्यय :-								100122
रोपण उपचार पर व्यय :-								110704
6		भू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)						
	6.1	कन्टूर ट्रेंच निर्माण						
	6.1.1 PCCF Rate 4.15.1	सी.पी.टी. खुदाई के लिए A फ्रेम क सहायता से कन्टूर लाईन डालना एवं ट्रेंच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना। (20m.int/h.x100m/500m/Hect.) टीप :- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुसार सी.पी.टी. की लंबाई का निर्धारण किया गया गया है।	0	Mtr.	0.15	मा.दि./से.मी.	0	0
	6.1.2 Special Rate PCCF Rate 4.15.2.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खंती 45 से.मी. X 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फैलाना एवं मेढ़ बनाना। (30 से.मी. X 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दि. का डेढ़ गुना दर = 0.25 मा.दि. का दर आंकलन किया गया है।)	0	Mtr.	0.25	मा.दि./मी.	0	0

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.2	PCCF Norms & RES/ PWD SOR नालों का उपचार यथा लूज बोल्टर चेक डेम, मिट्टी बांध, गेबियन एवं पक्का स्थाई चेक डेम संरचनाओं का निर्माण (नालों में उपर से नीचे तक का उपचार) “नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हो क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे” लूज बोल्टर चेक डेम, गेबियन संरचना, मिट्टी का बांध, पक्का स्थायी चेक डेम, उबरी निर्माण						7329
		टीप :- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संरचनाओं में से कौन सी संरचना स्थल विशेष हेतु उपयुक्त होगा, तदनुसार ही संरचनाओं का चयन कर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।						
भू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								7329
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हैं. क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
7.1	Special Rate	भू-तल में पानी की जाँच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना।	1		4000	प्रति बोर		4000
7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्प्लीट केसिंग सहित	1		90000	प्रति बोर		90000
7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि।	1		250000	प्रति पंप		250000
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-								344000
8		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
8.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।	2	Hect.	5000	प्र. हैं.		10250
8.2		आस्था मूलक कार्य - संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	2	Hect.	5000	प्र. हैं.		10250
8.3		अग्नि सुरक्षा						
8.3.1	Special Rate 5.4.5 & 5.4.6	संपूर्ण क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 03 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना(80 मी./हे. की मान से)	164		2.5	मा.दि./ कि.मी.	20	136

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.4	अन्य व्यय						
	8.4.1	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					3000
	8.4.2	निरीक्षण पथ का निर्माण	L.S.					3525
अन्य आकस्मिक व्यय का योग :—								27161
कुल योग :—								1014750
प्रति हेक्टेयर व्यय								495000

तैयार किया


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा

जांच किया


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित


वन मण्डलाधिकारी
पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

द्वितीय वर्ष, रोपण कार्य- (2024-25)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	नग	0.500	रु./नग		1025
1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	2.05	हैं.	5000	रु./हैं.		10250
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								11275
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	28.20	रमी.	600	रु./र.मी.		16920
3		जड़ भण्डार क्षेत्र का उपचार :-						
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा अंतर जोताई दो बार	1.23	हैं.	4000	रु./हैं.	0	4920
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोआई :- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी बास बीज संग्रहण एवं बोआई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र में)	1.23	हैं.	2500	रु./हैं.		3075
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निंदाई-घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हैक्टेयर)	1.23	हैं.	20.00	मा.दि./हैं.	24.6	8984
जड़ भण्डार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								16979
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-						
4.1	Special Rate	30X45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों कैजुएल्टी सहित)	2358	पौधा	13.00	रु./पौधा	0	30648
4.2	Special Rate	30X45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौधा प्रतिस्थापना हेतु शीर्ष तथा मध्यम वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों)	226	पौधा	25.00	रु./पौधा	0	5638
नर्सरी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								36285

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1	पौधा परिवहन						
	5.1.1	SOR 30X45 से.मी. पॉलिपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़्डों तक पहुँचाना।	2358	पौधा	15	रू./पौधा	0	35363
पौधा परिवहन पर व्यय :-								35363
	5.2	पौधा रोपण						
	5.2.1	Special Rate पौधा रोपण कार्य 60X60X60 से.मी. आकार के गड़्डों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड़ड़ा भराई प्रति मानव दिवस	2050	पौधा	4	मा.दि. /से.	82	29946
रोपण कार्य पर व्यय :-								29946
	5.3	रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.3.1	Local 60 ³ से.मी. आकार के गड़्डों में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) 0.60X0.60X0.60=0.216 M ³ का (1/4)=0.054 M ³	28	cum	1000	रू./घ.मी.	0	27675
	5.3.2	डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.3.2	Local 60X60X60 से.मी. आकार के गड़्डों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	103	KG.	30	रू. /किग्रा.		3075
	5.3.3	नीम खली						0
	5.3.3	Local 60X60X60 से.मी. आकार के गड़्डों में 10 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	21	KG.	35	रू. /किग्रा.		718
	5.3.4	Local कीटनाशक/क्लोरोफॉयरीफॉस-1 ML प्रति पौधा की मान से रोपण के समय।	2	M.L.	600	रू. /किग्रा.		1230
	5.3.5	रासायनिक खाद एन.पी.के. निंदाई के समय						0
	5.3.5	Local एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय, सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 20 ग्राम प्रति निंदाई (छिदकर) उपयोग हेतु कुल 020 ग्राम की दर पर क्रय।	41	KG.	28	रू. /किग्रा.		1148
	5.3.6	Special पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायो फर्टीलाइजर, हॉर्मोन्स एवं एन्जाइम का उपयोग।	2050	Plant	5	प्रति पौधा	0	10250
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								44096
	5.4	निंदाई कार्य :-						
	5.4.1	Special प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में ही जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित।	2050	Plant	2	मा.दि. /से.	41	14973

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद/जविक खाद का डाला जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	2050	Plant	2	मा.दि. /सै.	41	14973
5.4.3	PCCF 4.11.3. 2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू-सतह पर बने केपिलरी टुटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है, इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है।	2050	Plant	1.2	मा.दि. /सै.	25	8984
निंदाई कार्य पर व्यय :-								38930
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								148334.72
		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण पश्चात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छत्तीसगढ़ कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था, तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 20 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई।	8	Time	1.82	मा.दि./सै.	28.17	10287
6.1.2	Special Rate	पंप का रखरखाव एवं फ्लैक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय।	L.S.				0	5000
सिंचाई पर कुल व्यय :-								15287
7		अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
7.1	Special Rate CAMP	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र वन क्षेत्र में स्थिति Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुरखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना। (द्वितीय वर्ष कार्य)	0.00	हे.	10.000	मा.दि./हे.	0	0

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि. /माह	312	113942
8.2	Special Rate	आस्था मूलक कार्य - संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	1	Hect.	5000	प्र. हैं.		2500
8.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण						15000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								131442
9		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					2727
सामग्री/मजदूरी दरों में वृद्धि पर कुल व्यय :-								2727
योग व्यय :-								379250.38
प्रति हेक्टेयर व्यय								185000

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी
पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य - (2025-26)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
1.1	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	2.05	हैं.	10000	रु./हैं.		10000
1.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.75	रु./पौधा		1538
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								11538
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	5.64	रमी.	600	रु./रमी.		3384
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय :-								3384
3		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-						
3.1	Special Rate	30X45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधें)	226	पौधा	10.00	रु./पौधा	0	2255
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय :-								2255
4		रोपण क्षेत्र का उपचार						
4.1		मृत प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
4.1.1	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली सीन पर शीर्ष एवं मध्यम वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गड़ड़ा खोदाई 60X60X60 सेमी. साईज नरम मिट्टी में	205	गड़ड़ा	10.5	मा.दि. /से.	42.181	8647
4.1.2	Special Rate	पौधों का परिवहन (पॉलिथीन साईज 25X30 से.मी.)	205	पौधा	15	रु./पौधा		3075
4.1.3	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपॉयरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से उपयोग	1	Ltr.	600	रु./ली.		369
4.1.4	PCCF 4.10.2. 2	मृत पौधों से बने खाली स्थान स्थान पर खोदे गये 60X60X60 से.मी. साईज के गड़ड़ों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण।	205	पौधा	3.55	मा.दि. /से.	7	2416
मृत प्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								14507

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5.1	रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
	5.2.1	Local Rate रासायनिक खाद एन.पी.के. खाद क्रय 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 10 ग्राम प्रति पौधा की मान से क्रय	21	कि.ग्रा.	28	रु. /किग्रा.	0	574
	5.2.2	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 10 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	21	कि.ग्रा.	10	रु. /किग्रा.	0	205
पौधा रोपण पर व्यय :-								779
	5.2	निंदाई कार्य :-						
	5.2.1	Special Rate प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई - एक मीटर व्यास में की जावेगी, जिसके साथ मृत पौधों का बदलना, तथा यूरिया एवं जैविक खाद डालना। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	2050	Plant	2	मा.दि. /से.	41	16471
	5.2.2	PCCF Norms 4.11.2.2 द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 01 माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति से.)	2050	Plant	2	मा.दि. /से.	41	16471
	5.2.3	PCCF 4.11.3. 2 तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर व्यास में की जावेगी (थाला बनवाया जावेगा)	2050	Plant	1.2	मा.दि. /से.	25	9882
निंदाई कार्य पर व्यय :-								42823
	6.1	Local Rate दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई	0.41	Hect.	4000	रु. /ट्रैक्टर		1640
योग :-								1640
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								59750
		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
	7.1	Special Rate जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कट्टर ट्रैच की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गैबियन, बोल्टर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण कार्य।	0.00	Hect.	3000	रु./हे.		0
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		पानी सिंचाई कार्य						
8.1		पौधों की रोपण पश्चात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छत्तीसगढ़ कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था, तदनुसार प्रति 1000 पौधा एक बोर सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
8.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6	Time	1.82	मा.दि./सै.	23	9193
8.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 20 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	8	Time	1.82	मा.दि./सै.	28	11316
8.1.3	Special Rate	पंप का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय।	L.S.				0	5000
सिंचाई पर कुल व्यय :-								25509
9		अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
9.1		Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र वन क्षेत्र में स्थिति Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुरखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना। (तृतीय वर्ष कार्य)	0.00	है.	3.000	मा.दि./है.	0	0
9.2		एकलीकरण कार्य						
9.2.1	PCCF Norms 1.2.3	जीवित दूँठों से निकले मल्टीपल दूँठों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य।	2	Hect.	3	मा.दि./है.	6	2042
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-								2042

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
10.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 25 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोजगार क्षेत्र में संलग्न किया जायेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	8	26	मा.दि. /माह	208	83558
10.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					3000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								86558
11		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
11.1		मजदूरी /सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					3716
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								3716
योग व्यय :-								194750
प्रति हेक्टेयर व्यय								95000

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी

पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य – (2026-27)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इ काई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रु./पौधा		1538
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर कुल व्यय :-								1538
2		फेंसिंग कार्य						
2.1	Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	5.64	रमी.	600	रु./रमी.		3384
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय :-								3384
3		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-						
3.1	Special Rate	रोपणी व्यय :- औषधीय प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य -प्रथम वर्ष (पॉलिथीन साईज 20X30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	113	पौधा	10.00	रु./पौधा	0	1128
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय :-								1128
4	4.1	रोपण क्षेत्र का उपचार						
	PCCF 1.5.1.2	औषधीय प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु साधारण मिट्टी के गड्ढा खुदाई कार्य (साईज 45X45X45cm)	41	नग	5	मा.दि. /सै.	22.095	906
रोपण क्षेत्र का उपचार पर व्यय :-								906
5	5.1	निंदाई कार्य :-						
5.1.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई - एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी। जिसके साथ निर्धारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	2050	Plant	2	मा.दि. /सै.	41	18118

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इ काई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.2	PCCF Norms 4.11.2. 2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	2050	Plant	2	मा.दि. /सै.	41	18118
5.2.1	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 250 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय.	513	KG	10	रुपयें/ किलो	0	5125
5.2.2	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय , एन.पी.क. के बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	103	KG	28	रुपयें/ किलो	0	2870
निंदाई कार्य पर व्यय :-								44230
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								45136
6								
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कंदूर ट्रेच की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गैबियन, बोल्डर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य।	0.00	Hect.	3000	रु./हे.		0
जल संवर्धन संरचना का व्यय :-								0
		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पौधों की रोपण पश्चात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छत्तीसगढ़ कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मीटर की अन्तराल पर लगभ 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था, तदनुसार प्रति 1000 पौधा एक बोर सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6	Time	1.82	मा.दि./सै.	23	10112.02

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इ काई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 20 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	8	Time	1.82	मा.दि./सै.	28	12448
7.1.3	Special Rate	पंप का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय।	L.S.				0	5000
पानी सिंचाई पर कुल व्यय :-								27560
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह —————) नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमसम	3500	42000
8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					4500
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								46500
9		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%					4473
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								4473
योग व्यय :-								129718
प्रति हेक्टेयर व्यय								63277.00

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी
परिवेश वनमण्डल भानुप्रतापपुर

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य – (2027-28)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रु./पौधा		1538
अनुश्रवण, मूल्यांकन पर कुल व्यय :-								1538
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (- प्रतिशत)	11.28	रमी.	600	रु./रमी.		6768
फेंसिंग एवं रखरखाव पर कुल व्यय :-								6768
3		पानी सिंचाई कार्य						
3.1		पौधों की रोपण पश्चात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छत्तीसगढ़ कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था, तदनुसार प्रति 1000 पौधा एक बोर सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
3.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से मई तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	4	Time	1.82	मा.दि./सै.	15	7375
3.1.2	Special Rate	पंप का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय।	L.S.				0	5000
पानी सिंचाई पर कुल व्यय :-								12375
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय - औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी एवं रखरखाव कार्य द्वितीय वर्ष (पॉलिथीन साईज 20X30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	113	नग	7	रु./पौधा	0	789
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर कुल व्यय :-								789

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.1	Special Rate	रोपण हेतु औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन	103	नग	5	रु./पौधा		513
5.1.1	Special Rate	औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का रोपण खाद डलाई सहित	103	नग	3	मा.दि./सै.	14.582	1495
5.1.2	Market Rate	कीटनाशक, क्लोरोपॉयरीफॉस 3 एम.एल.प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	0.31	किग्रा.	600	रु./किग्रा.		185
4.1.3	Special Rate	प्रथम निंदाई कार्य	103	पौधा	2	मा.दि./सै.	9.7216	996
4.1.4	PCCF Norms 4.11.2.	द्वितीय निंदाई कार्य	103	पौधा	2	मा.दि./सै.	9.7216	996
4.1.5	PCCF Norms 4.11.3.	तृतीय निंदाई कार्य	103	पौधा	1.2	मा.दि./सै.	5.833	598
4.1.6	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय — एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से	15	पौधा	28	रु./किग्रा.	0	431
4.1.7	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 100 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	10	पौधा	10	रु./किग्रा.	0	103
रोपण क्षेत्र का उपचार पर कुल व्यय :-								5316
5		जल संवर्धन :-						
5.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (... प्रतिशत)	1.00	Hect.	2000	रु./है.		2000
जल संवर्धन संरचना का कुल व्यय :-								2000
6		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह (-----) नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमसम	3000	36000
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					3500
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								39500

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1	मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	20%					3465
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								3465
योग व्यय :-								71750
प्रति हेक्टेयर व्यय								35000

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी
पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य – (2028–29)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन						
	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रू./पौधा		1538
पौधों की मापन वृद्धि पर व्यय :-								1538
2		फेंसिंग कार्य						
	2.1	फेंसिंग मरम्मत कार्य (प्रतिशत)	5.64	रमी.	600	रू./रमी.		3384
फेंसिंग एवं रखरखाव पर कुल व्यय :-								3384
3		रोपण क्षेत्र का उपचार						
	3.1	निंदाई कार्य :-						
	3.1.1	Special Rate प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई – एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी। जिसके साथ निर्धारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	103	Plant	2	मा.दि. /से.	2	1096
	3.1.2	PCCF Norms 4.11.2. 2 द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	103	Plant	2	मा.दि. /से.	2	1096
	3.2	रासायनिक खाद क्रय – एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	3.2.1	Local Rate एन.पी.के. का उपयोग, निंदाई के समय औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों में प्रति पौधा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के मान से क्रय	15	KG	28	रुपयें/ किलो	0	431
	5.2.1	Market Rate वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	62	KG	10	रुपयें/ किलो	0	615
रोपण क्षेत्र उपचार पर व्यय :-								3238

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		जल संवर्धन :-						
4.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (.... प्रतिशत)	1.00	Hect.	2000	रु./है.		2000
जल संवर्धन संरचना का कुल व्यय :-								2000
5	5.1	कटाई सफाई कार्य						
5.1.1	PCCF Rate 1.2.4	जीवित दूठों से निकले मल्टीपल दूठों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	2.00	Hect.	3	मा.दि./है	1604	3208
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर कुल व्यय :-								3208
6		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह ——— नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमसम	3000	36000
6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					1000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								37000
7		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
7.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	25%					883
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								883
योग व्यय :-								51250
प्रति हेक्टेयर व्यय								24999.996

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी

पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य – (2029-30)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन						
	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रु./पौधा		1538
अनुश्रवण, मूल्यांकन पर व्यय :-								1538
2		फेंसिंग कार्य						
	2.1	फेंसिंग मरम्मत कार्य (... प्रतिशत)	2.82	रमी.	600	रु./रमी.		1692
फेंसिंग एवं रखरखाव पर कुल व्यय :-								1692
3		जल संवर्धन :-						
	3.1	Special Rate जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (... प्रतिशत)	0.82	Hect.	2000	रु./है.		1640
जल संवर्धन संरचना का कुल व्यय :-								1640
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमरसम	2000	24000
	4.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					1000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								25000

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.2	मजदूरी /सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					1050
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								1050
योग व्यय :-								30919
प्रति हेक्टेयर व्यय								15082.60

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी

पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य - (2030-31)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रु./पौधा		1538
अनुश्रवण, मूल्यांकन पर व्यय :-								1538
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (... प्रतिशत)	5.64	रमी.	600	रु./रमी.		3384
फेंसिंग एवं रखरखाव पर कुल व्यय :-								3384
3		जल संवर्धन :-						
3.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (... प्रतिशत)	1.03	Hect.	2000	रु./है.		2050
जल संवर्धन संरचना का कुल व्यय :-								2050
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमसम	2000	24000
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					1000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								25000
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.2		मजदूरी /सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					137
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								137
योग व्यय :-								32109
प्रति हेक्टेयर व्यय								15662.70

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी

पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

नवम वर्ष रखरखाव कार्य - (2031-32)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन						
	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रु./पौधा		1538
अनुश्रवण, मूल्यांकन पर व्यय :-								1538
2		फेंसिंग कार्य						
	2.1	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	5.64	रमी.	600	रु./रमी.		3384
फेंसिंग एवं रखरखाव पर कुल व्यय :-								3384
		जल संवर्धन :-						
	3.1	Special Rate जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (... प्रतिशत)	1.03	Hect.	3000	रु./है.		3075
जल संवर्धन संरचना का कुल व्यय :-								3075
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमसम	2000	24000
	4.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					2000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								26000
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.2	मजदूरी /सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					2171
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								2171
योग व्यय :-								36168
प्रति हेक्टेयर व्यय								17642.78

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डल अधिकारी

पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर

दसम वर्ष रखरखाव कार्य - (2032-33)

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण, मूल्यांकन						
	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना।	2050	पौधा	0.750	रु./पौधा		1538
पौधों की मापन वृद्धि पर व्यय :-								1538
2		जल संवर्धन :-						
	2.1	Special Rate जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (5 प्रतिशत)	1.03	Hect.	1000	रु./है.		1025
जल संवर्धन संरचना का कुल व्यय :-								1025
3	3.1	Special Rate दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फॉर्मूला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अंतराल पर स्वस्थ पौधों को रोकते हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	1	Hect.	25	मा.दि./है.	34	11343
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य पर व्यय :-								11343
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	लमसम	2000	24000
	4.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/ चौकीदार /हट का निर्माण	L.S.					1500
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर व्यय :-								25500
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%					1594
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								1594
योग व्यय :-								41000
प्रति हेक्टेयर व्यय								20000

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी

मध्यम वनमण्डल मानुप्रतापपुर

वार्षिक परियोजना लागत गोश्वारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय	प्रति पौधा व्यय
		फेंसिंग	उपचार	योग		
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेंसिंग सहित) — (2023-24)	483999	530751	1014750.46	495000	495.00
2	द्वितीय वर्ष, रोपण कार्य— (2024-25)			379250.38	185000	185.00
3	तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य — (2025-26)			194750.38	95000	95.00
4	चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य — (2026-27)			129717.85	63277	63.28
5	पंचम वर्ष रखरखाव कार्य — (2027-28)			71750.00	35000	35.00
6	षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य — (2028-29)			51249.99	25000	25.00
7	सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य — (2029-30)			30919.33	15083	15.08
8	अष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य — (2030-31)			32108.54	15663	15.66
9	नवम वर्ष रखरखाव कार्य — (2031-32)			36167.70	17643	17.64
10	दशम वर्ष रखरखाव कार्य — (2032-33)			40999.83	20000	20.00
	योग :-			1981664.46	966666	966.67

घटकवार वार्षिक लागत

	Ist	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Total
1 क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	749	11275	11538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	34324
2 फेंसिंग कार्य	483999	16920	3384	3384	6768	3384	1692	3384	3384	1025	527324
3 जड़ भण्डार क्षेत्र का उपचार	5445	16979	-	-	-	-	-	-	-	-	22424
4 रोपणी में पौधा तैयारी	35363	36285	2255	1127.5	789.25	-	-	-	-	-	75820
5 रोपण क्षेत्र का उपचार	110704	148335	59750	45136	5315.51	3238	-	-	-	-	372478
6 भू-जल संरक्षण कार्य	7329	-	0	0	2000	2000	1640	2050	3075	-	18094
7 सिंचाई स्त्रोत विकास एवं प्रबंधन	344000	15287	25509	27559.7	12375.2	-	-	-	-	-	424731
8 अन्य कल्चर ऑपरेशन	-	0	2042	-	-	3208	-	-	-	11343	16593
9 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	27161	131442	86558	46500	39500	37000	25000	25000	26000	25500	469661
10 मजदूरी दरों में संभावित वृद्धि	-	2727	3716	4473	3465	883	1050	137	2171	1594	20215
योग :-	1014750	379250	194750	129718	71750	51250	30919	32109	36168	41000	1981664

परियोजना लागत गोश्वारा

कार्य का विवरण	क्षेत्रफल	कुल व्यय	व्यय प्रति हे.
1 क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	2.05	34324	16743
2 फेंसिंग कार्य	2.05	527324	257231
3 जड़ भण्डार क्षेत्र का उपचार	2.05	22424	10938
4 रोपणी में पौधा तैयारी	2.05	75820	36985
5 रोपण क्षेत्र का उपचार	2.05	372478	181696
6 भू-जल संरक्षण कार्य	2.05	18094	8826
7 सिंचाई स्त्रोत विकास एवं प्रबंधन	2.05	424731	207186
8 अन्य कल्चर ऑपरेशन	2.05	16593	8094
9 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	2.05	469661	229103
10 मजदूरी दरों में संभावित वृद्धि	2.05	20215	9861
योग :-	2.05	1981664	966666

तैयार किया

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा

जांच किया

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल पूर्व कापसी

अनुशंसित

वन मण्डलाधिकारी
पश्चिम वनमण्डल भानुप्रतापपुर



Legend

- Survey Ground Control Point
- ▭ Survey Site Area : 2.050 (In Hectare)

Google Image

RGB


- Red: Band_1
- Green: Band_2
- Blue: Band_3

Geographic Coordinate Systems
WGS 1984
Projected Coordinate Systems
WGS 1984 UTM Zone 44N

Scale

1:4,000

1 centimeter = 40 meters



**SURVEY SITE SUPERIMPOSE ON GOOGLE IMAGE
COMPENSATORY AFFORESTATION LAND AGAINST 2.025 HA.
ALTERNATE APPROACH ROAD AT CHHOTEDONGAR IRON ORE MINE OF
JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED.
TOTAL PRIVATE LAND FOR CA ABOUT 2.050 HA.
AT VILLAGE KODO SALEBHAT,
FOREST DIVISION WEST BHANUPRATAPPUR,
DISTRICT KANKER
CHHATTISGARH.**

SURVEY GROUND CONTROL POINTS

Point ID	Geographical Coordinate		UTM Coordinate		
	Longitude	Latitude	Easting	Northing	Height
1	80° 56' 5.700" E	19° 59' 54.900" N	493191.881079	2211325.861752	331.856
2	80° 56' 8.100" E	19° 59' 54.200" N	493261.610282	2211304.317568	332.798
3	80° 56' 14.100" E	19° 59' 52.900" N	493435.939217	2211264.290832	331.018
4	80° 56' 14.800" E	19° 59' 54.300" N	493456.295454	2211307.317684	330.811
5	80° 56' 10.318" E	19° 59' 56.259" N	493326.072113	2211367.571200	330.196
6	80° 56' 10.700" E	19° 59' 57.000" N	493337.192030	2211390.357606	328.521
7	80° 56' 10.200" E	19° 59' 57.000" N	493322.663443	2211390.363136	329.888
8	80° 56' 7.000" E	19° 59' 58.300" N	493229.695922	2211430.359386	330.852

AREA DETAIL AND LAND CLASSIFICATION

Sr. No.	District Name	Division Name	Range Name	Block Name	Village Name	Khasra No.	Land Type	Area (In Hectare)
1	Kanker	West - Bhanupratappur	Koylibeda	Pakhanjur	Kodosalebhat	18	Private Land	2.050
Total Area								2.050

परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा




उप वन मण्डलाधिकारी
(पूर्व) कापसी उप वनमण्डल

वन प्रहलाधिकारी
पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

SEAL & SIGNATURE

(Authorized Signatory)

INDEX



Legend

- Survey Ground Control Point
- Survey Site Area : 2.050 (In Hectare)

80°56'0"E

20°0'0"N

AL

SEAL & SIGN




MAP PREPARED BY
COMPUTER PLUS RAIPUR PVT. LTD.

80°56'0"E

Sr. No.	District Name	Division Name	Range Name	Block Name
1	Kanker	West - Bhanupratappur	Koylibeda	Pakhanjur
Total Area				

80°56'15"E

LOCATION MAP OF SURVEY SITE
COMPENSATORY AFFORESTATION LAND AGAINST 2.025 HA.
TERNATE APPROACH ROAD AT CHHOTEDONGAR IRON ORE MINE OF
JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED.
TOTAL PRIVATE LAND FOR CA ABOUT 2.050 HA.
AT VILLAGE KODO SALEBHAT,
FOREST DIVISION WEST BHANUPRATAPPUR,
DISTRICT KANKER
CHHATTISGARH.




[Signature]
 परिक्षेत्र अधिकारी
 कोयलीबेड़ा

[Signature]
 उप वन मण्डलाधिकारी
 (पूर्व) कापसी उप वनमण्डल

[Signature]
 वन मंडलाधिकारी
 पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल
 भानुप्रतापपुर

80°56'15"E

Village Name	Khasra No.	Land Type	Area (In Hectare)
Kodosalebhat	18	Private Land	2.050
			2.050



Geographic Coordinate
 WGS 1984
 Projected Coordinate S
 WGS 1984 UTM Zone




छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 01/03/2023 11:32:57 AM

खसरा नक्शा

ग्राम - कोडेकने, पट्टर - 00037, तहसील - कोडलिबेडा, तहसील - पखांजुर, जिला - कांकेर



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 18

धारणाधिकार : भूमिस्वामी - क्षुदि भुमि

रकबा : 2.0500 हेक्टेयर

सिंचित रकबा : 0.0000

असिंचित रकबा : 2.0500


नाम : श्री. जयसवाल निखी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सिलतारा राजपुर द्वारा नु. नाम. सिविल इंजीनियर

पिता का नाम : भाग्यलाल जयसवाल



सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा



फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण)

ग्राम : कोडोसावई

हस्ता : 00037

रा लि : कोडोलिखेडा

तहसील : पखाजुर

जिला : कोडर

Print Date :01-Mar-2023

फसल की जानकारी कृषि वर्ष 2022-2023 की है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूति खातो में संयोजित न हो तो उसका वर्णन)	कामदार का नाम	खाते की भूति							कीचिपत
			क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान नई फसल उगाई गई			पड़ती वस क्षेत्रफल				
			फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चार वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात 5 वर्ष से अधिक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	2.0500 है.	शे. जायसवाल लिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलतारा रायपुर द्वारा मु.आम शिवदेव उपाध्याय	धान शुद्ध	1.0000 है.			2.0500 है.			रूण पुस्तिका:3214239 महुआ वृक्ष -8.कोसुम वृक्ष-6.तैल वृक्ष-7.चार वृक्ष-8.छेना वृक्ष-5



टीप:- दर्भ रूप की जानकारी 'फॉर्म पी-11 खसरा खण्ड-1' से प्राप्त होगा।

पृष्ठ क्रमांक: 1 / 1

फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण)

ग्राम : कोडोसाहदे

हलका : 00037

रा वि : कोदुलिबेडा

तहसील : पखांजुर

Print Date :01-Mar-2023

जिला : कांकोर

फसल की जानकारी कृषि वर्ष 2022-2023 की है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूति खातो में यदि-हित में से तो इसका वर्णन)	कम्प्लेयर का नाम	खाते की भूमि							खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैपिटल
			क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पहली या क्षेत्रफल					
			फसल का नाम	क्षेत्रफल	दूर-भा- की क्षेत्रफल	चार-वर्ष की पहली	2 से 5 वर्ष तक की पहली	अन्य पहली अर्थात् 5 वर्ष से अधिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18	2.0500 हे.	मे. जायसवाल लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलवरा रायपुर द्वारा मु.आम सिवदेव उपाध्याय	धान शुद्ध	1.0000 हे.				2.0500 हे.		रूप प्रसिद्धा:3214239 महुआ वृक्ष -8,कोसुम वृक्ष-6,लैट्ट वृक्ष-7,चार वृक्ष-8,छना वृक्ष-5	



टीप:- इस रूप की जानकारी फॉर्म पी-11 खसरा खण्ड-1 से प्राप्त होगा।

पृष्ठ क्रमांक: 1 / 1

—: संबंधित वन प्रबंधन समिति की सहमति :—

स्वामित्व की निजी भूमि ग्राम कौड़ोसालहेभाट क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

वन प्रबंधन समिति का नाम	—	मनेगांव
स्थल का नाम	—	जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी, वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमिग्राम — कौड़ोसालहेभाट ।
खसरा क्रमांक	—	18,
कुल रकबा	—	2.050 Hect.
उपचारित रकबा	—	2.050 Hect.
परियोजना का नाम	—	जिला एवं तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर् के वन भूमि अतिरिक्त सुरक्षा एवं वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु 2.025 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण ।
समिति में सम्मिलित ग्राम	—	कौड़ोसालहेभाट ।
समिति अध्यक्ष का नाम	—	श्री लक्ष्मीनाथ आंचला
समिति सचिव का नाम	—	श्री नवलसिंह कोरेटी
समिति सचिव का पदनाम	—	परिसर रक्षक, मनेगांव ।

टीप :- जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. के स्वामित्व की निजी भूमि वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित ग्राम कौड़ोसालहेभाट खसरा क्रमांक 18 कुल रकबा 2.050 हैं. उपचारित रकबा 2.050 हैं. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति (सिंचित) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य करवाने के लिये मनेगांव वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य हम सब सहमत है ।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोयलीबेड़ा