

क्र	कार्य की विवरणी	विभाजित दर प्रति हे०			प्रत्यक्षित राशि			कुल राशि	अवशिष्ट
		इकाई	मापदण्ड	सामग्री (रु०)	कुल मापदण्ड	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ग)	संयोजन कार्य (विद्युत तार) मजदूरी दर-297.29 का 15% बढ़ाकर =				295.88	प्रति मापदण्ड			
1	अंश पीकाला का तार डाली सहित	हे०	21.50	0.00	1182.50	349882.24	0.00	349882.24	
2	आवृत्ति	हे०	36.50	0.00	2007.50	593986.13	0.00	593986.13	
3	दो कोटनी तार डाली सहित	हे०	41.50	0.00	2282.50	675354.09	0.00	675354.09	
4	दो तार तार धारण हेतु डीपलॉयिंग	हे०	2.00	0.00	110.00	32547.19	0.00	32547.19	
5	पीसी की सुखा								
5.1	30 हे० तक (275)	स्क्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे० से अधिक (रु०)	स्क्व	550.00	0.00	550.00	162735.93	0.00	162735.93	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डीपलॉयिंग/सुरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	हे०	0.00	2750.70	0.00	0.00	153488.50	153488.50	
7	विशेष कार्य (आवृत्ति, साईनबोर्ड, फ्लोर, ड्रवंग, एवं संयोजन आदि)	हे०	0.00	150.00	0.00	0.00	8250.00	8250.00	
	कुल-				651.50	2940.70	6132.50	1814505.56	181738.50
(घ)	संयोजन कार्य (पानी तार) मजदूरी दर-285.00 का 15% बढ़ाकर =				340.27	प्रति मापदण्ड			
1	एक कोटनी विद्युत तार	हे०	23.00	0.00	1265.00	430436.52	0.00	430436.52	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डीपलॉयिंग/सुरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	हे०	0.00	2233.03	0.00	0.00	122816.65	122816.65	
3	पीसी की सुखा								
3.1	30 हे० तक (365)	स्क्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक (730)	स्क्व	730.00	0.00	730.00	248394.20	0.00	248394.20	
4	मट्टा घेरन बरतनी (365 के०)	स्क्व	1.00	0.00	587.00	199736.16	0.00	199736.16	
5	गुप्त पीसी का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	290.00	165.00	56143.89	15950.00	72093.89	
	कुल-				757.00	2523.03	2747.00	934710.77	138766.65
(च)	संयोजन कार्य (गुप्त तार) मजदूरी दर-340.27 का 15% बढ़ाकर =				391.31	प्रति मापदण्ड			
1	एक कोटनी विद्युत तार	हे०	23.00	0.00	1265.00	495002.00	0.00	495002.00	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डीपलॉयिंग/सुरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	हे०	0.00	1534.00	0.00	0.00	84370.00	84370.00	
3	पीसी की सुखा								
3.1	30 हे० तक (365)	स्क्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे० से अधिक (730)	स्क्व	730.00	0.00	730.00	285653.33	0.00	285653.33	
4	गुप्त पीसी का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	290.00	165.00	64565.48	15950.00	80515.48	
	कुल-				756.00	1824.00	2160.00	845220.81	100320.00
(छ)	संयोजन कार्य (पानी तार) मजदूरी दर-391.31 का 15% बढ़ाकर =				450.90	प्रति मापदण्ड			
1	एक कोटनी विद्युत तार	हे०	23.00	0.00	1265.00	569252.30	0.00	569252.30	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डीपलॉयिंग/सुरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	हे०	0.00	590.00	0.00	0.00	32450.00	32450.00	
3	पीसी की सुखा	स्क्व	365.00	0.00	365.00	164250.66	0.00	164250.66	
4	संयोजन कार्य (पानी तार) (365 के०)	स्क्व	1.00	0.00	587.00	264151.07	0.00	264151.07	
	कुल-				389.00	590.00	2217.00	997654.03	32450.00
(ज)	संयोजन कार्य (पानी तार) मजदूरी दर-450.00 का 15% बढ़ाकर =				517.50	प्रति मापदण्ड			
1	पीसी की सुखा	स्क्व	365.00	0.00	365.00	188888.26	0.00	188888.26	
	कुल-				365.00	0.00	365.00	188888.26	0.00
(झ)	संयोजन कार्य (सामग्री तार) मजदूरी दर-517.00 का 15% बढ़ाकर =				595.13	प्रति मापदण्ड			
1	पीसी की सुखा	स्क्व	365.00	0.00	365.00	217221.50	0.00	217221.50	
	कुल-				365.00	0.00	365.00	217221.50	0.00
(ञ)	संयोजन कार्य (अंश तार) मजदूरी दर-588.13 का 15% बढ़ाकर =				684.40	प्रति मापदण्ड			
1	पीसी की सुखा	स्क्व	365.00	0.00	365.00	249804.73	0.00	249804.73	
	कुल-				365.00	0.00	365.00	249804.73	0.00

क्र	कार्य की विवरणी	विभाजित दर प्रति हे०			प्रत्यक्षित राशि			कुल राशि	अवशिष्ट
		इकाई	मापदण्ड	सामग्री (रु०)	कुल मापदण्ड	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ग)	संयोजन कार्य (गुप्त तार) मजदूरी दर-684.40 का 15% बढ़ाकर =				787.06	प्रति मापदण्ड			
1	पीसी की सुखा	स्क्व	365.00	0.00	365.00	287275.44	0.00	287275.44	
	कुल-				365.00	0.00	365.00	287275.44	0.00
(घ)	संयोजन कार्य (सामग्री तार) दर- 785.08 का 15% बढ़ाकर =				905.13	प्रति मापदण्ड			
1	पीसी की सुखा	स्क्व	365.00	0.00	365.00	330366.75	0.00	330366.75	
	कुल-				365.00	0.00	365.00	330366.75	0.00
	सकल योग -				4599.50	15052.02	24670.50	8975050.57	2329015.55

सारंश									
क्र	कार्य वर्ग	दर तारीख योजना की लागत			E.F.A की राशि			अ योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री
1	अंतिम कार्य अंश वर्ग	2467153.81	1627373.59	4094527.40	642248.91	268366.81	910615.72	3105402.72	1895740.40
2	संयोजन कार्य विद्युत तार	1814505.56	161788.50	1976294.06	0.00	0.00	0.00	1814505.56	161788.50
3	संयोजन कार्य गुप्त तार	934710.77	138766.65	1073477.42	0.00	0.00	0.00	934710.77	138766.65
4	संयोजन कार्य सामग्री तार	845220.81	100320.00	945540.81	0.00	0.00	0.00	845220.81	100320.00
5	संयोजन कार्य अंश तार	997654.03	32450.00	1030104.03	0.00	0.00	0.00	997654.03	32450.00
6	संयोजन कार्य अंश तार	188888.26	0.00	188888.26	0.00	0.00	0.00	188888.26	0.00
7	संयोजन कार्य अंश तार	217221.50	0.00	217221.50	0.00	0.00	0.00	217221.50	0.00
8	संयोजन कार्य अंश तार	249804.73	0.00	249804.73	0.00	0.00	0.00	249804.73	0.00
9	संयोजन कार्य अंश तार	287275.44	0.00	287275.44	0.00	0.00	0.00	287275.44	0.00
10	संयोजन कार्य अंश तार	330366.75	0.00	330366.75	0.00	0.00	0.00	330366.75	0.00
	सकल योग -	8332801.86	2060648.74	10393450.60	642248.91	268366.81	910615.72	8975050.57	2329015.55

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणित विवरण वर्ष 2018-19 में प्रदान किया गया है। संयोजन कार्य 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री 18% GST सम्मिलित कर प्रमाणित किया गया है।

अन प्रमाणित प्रमाणित
निदेशित पूर्ण एवं प्रमाणित।
15/10/20

क्र०	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति हे०			प्राकल्पित राशि			कुल राशि	अनुवृत्ति
		इकाई	माप/दि०	सामग्री (रु०)	कुल माप/दि०	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-884.40 का 15% बढ़ाकर =				787.06	प्रति माप/दि०			
1	पीसी की सुरक्षा	रकाल	365.00	0.00	365.00	287275.44	0.00	287275.44	
	कुल--		365.00	0.00	365.00	287275.44	0.00	287275.44	
(ख)	संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर-- 786.08 का 15% बढ़ाकर =				905.11	प्रति माप/दि०			
1	पीसी की सुरक्षा	रकाल	365.00	0.00	365.00	330366.75	0.00	330366.75	
	कुल--		365.00	0.00	365.00	330366.75	0.00	330366.75	
	सकल योग--		4599.59	15052.02	18340.00	6857813.14	1195742.84	8053555.98	

सारंश

क्र०	कार्य वर्ष	दस वर्षीय योजना की लागत			E.P.A की राशि			योजना की कुल लागत	
		मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री
1	अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष	1698114.00	750425.60	2448539.60	459320.54	130208.04	589528.58	2157431.54	880633.64
2	समाप्तन कार्य द्वितीय वर्ष	1364022.94	117628.00	1481650.94	0.00	0.00	0.00	1364022.94	117628.00
3	समाप्तन कार्य तृतीय वर्ष	683934.71	100921.20	784855.91	0.00	0.00	0.00	683934.71	100921.20
4	समाप्तन कार्य चतुर्थ वर्ष	692611.49	72960.00	765571.49	0.00	0.00	0.00	692611.49	72960.00
5	समाप्तन कार्य पंचम वर्ष	686252.77	23600.00	709852.77	0.00	0.00	0.00	686252.77	23600.00
6	समाप्तन कार्य षष्ठम वर्ष	188888.26	0.00	188888.26	0.00	0.00	0.00	188888.26	0.00
7	समाप्तन कार्य सप्तम वर्ष	217221.50	0.00	217221.50	0.00	0.00	0.00	217221.50	0.00
8	समाप्तन कार्य अष्टम वर्ष	249804.73	0.00	249804.73	0.00	0.00	0.00	249804.73	0.00
9	समाप्तन कार्य नवम वर्ष	287275.44	0.00	287275.44	0.00	0.00	0.00	287275.44	0.00
10	समाप्तन कार्य दशम वर्ष	330366.75	0.00	330366.75	0.00	0.00	0.00	330366.75	0.00
	सकल योग--	8398492.60	1065534.80	7464027.40	459320.54	130208.04	589528.58	6857813.14	1195742.84
								or say Rs.	8053555.98

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राकल्पित वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास, इलाहाबाद, गौरी की कार्यलय जाईस एच-23 जायस-761 दिनांक-14/06/2018 द्वारा बनाए गए तालिका पर अमलित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राकल्पन तैयार किया गया है।

वन प्रकल्प प्रमुख/अधीक्षक
मिनिडी पूर्वी वन प्रकल्प।

Dr. [Signature]

मिनिडी पूर्वी वन प्रकल्प									
दस वर्षीय कृतिपूर्व वनरोपण योजना का प्रस्ताव									
योजना का नाम-गु-संरक्षण एवं वनरोपण योजना									
प्रोजेक्ट का नाम	गौरी डेव	थाना	देवरी						
स्थल का नाम	कुदुवासी	विराटी	127						
नक्का	52.00 हे०	पीसी की दूरी	(3 मी X 2 मी)						
कुल पीसी की सं०	86632 पीसी	प्लॉट नं०-	523P						
मजदूरी दर	257.29 /माप/दि०	टैक्सेशन	312	मैन					
क्र०	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति हे०			प्राकल्पित राशि			कुल राशि	अनुवृत्ति
		इकाई	माप/दि०	सामग्री (रु०)	कुल माप/दि०	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)								
1	सर्वेक्षण एवं वीमांकन	हे०	3.00	0.00	156.00	40137.24	0.00	40137.24	
2	झाड़ी काटवाई								
2.1	झाड़ी पतित	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	0.00	364.00	93653.56	0.00	93653.56	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	रोपण कार्य								
3.1	टैक्सेशन क्षेत्र की चौड़ाई 1.80 मी. नीचे की चौड़ाई 1.20 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रैसिन लविस (काला मजदूरी)	वैन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन द्वारा टैक्स ड्रैसिन लविस (काला मजदूरी) किया की अनुवृत्ति दर सूची दि०-1.4.2014 में जम्मा का जाईस एच-7.1.4.1 से 8.1 प्रतिशत प्रतिशत जम्मा गारंटर वर्ष) 18% GST सम्मिलित (312 हे०)	वैन	2.00	2917.27	624.00	160548.96	722986.24	883537.20	
3.3	पथर रोपण-उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी.	वैन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी रोपण (वैन)	वैन	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मृदा कार्य (03 मी X 0.3 मी X 0.3 मी) 1996 फीट प्रति हे० (सर्वेक्षण एवं मृदा प्रोफाइल चिट राखित)	हे०	36.50	0.00	1338.00	488336.42	0.00	488336.42	
5	अंतर पीछाता कार्य सवि प्रहरी लविस (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	0.00	858.00	220754.82	0.00	220754.82	
6	सामग्री (गौरी की पीसी, कोय, चूने, रेत, रेत, मिट्टी, कुआर, पीछाता तथा पौधे सामग्री आदि) GST 18% लविस	हे०	0.00	4707.02	0.00	0.00	244765.04	244765.04	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य- कृषि ट्रैकिंग-60, कंगूर टैक्स-5मी X 0.30 मी X 0.3 मी का कोय जाया गिराते कोय की दूरी 2 मी से 3 मी को तथा हकी मिट्टी का बात पर 0.15 मी दूरी पर 0.30 मी की चौड़ाई में 0.15 मी गहराई कोय की दर रखा जाना	हे०	55.00	0.00	2860.00	735849.40	0.00	735849.40	
8	सिल्ट फिल्टरिंग बेल, बेल डैम, सिमेंटिंग एवं बेल वाल, लो वाल, रबर एवं ड्रैसिन मिश्रण कार्य आदि	हे०	25.00	0.00	1300.00	334477.00	0.00	334477.00	
9	मृती परीक्षण	हे०	10.00	0.00	520.00	133790.80	0.00	133790.80	
10	विविध कार्य (अभ्यास, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रा एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	150.00	0.00	0.00	7800.00	7800.00	
	योग--		221.00	7174.29	8580.00	2207548.20	975553.28	3183101.48	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में लागू की जायगी)	हे०				589793.59	169270.45	759064.04	
	प्रथम वर्ष का सकल योग--		221.00	7174.29	8580.00	2797341.79	1144823.73	3942165.52	

क्र०	वर्ग की विवरणी	मिथारित दर प्रति हे०			प्रयोज्यता राशि			कुल राशि	अनुवृत्ति
		इकाई	मजदूरी	सामग्री (रु०)	कुल मजदूरी	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संयोजन कार्य (विद्युत वरी) मजदूरी दर-257.29 का 15% बढ़ाकर =				295.88	प्रति मीटर			
2	अथ मीथारित कार्य राशि प्रकृति सारित	रु०	21.50	0.00	1138.00	330797.75	0.00	330797.75	
3	सामग्री	रु०	36.50	0.00	1898.00	561586.88	0.00	561586.88	
4	मै. कोटनी एवं मिश्रण	रु०	41.50	0.00	2158.00	638516.59	0.00	638516.59	
5	टैंक के नीचे पर प्लेन हेतु सीकनराज	रु०	2.00	0.00	104.00	30771.88	0.00	30771.88	
6	पीछी की सुरक्षा								
7	30 हे० तक (275)	रु०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30 हे० से अधिक (550)	रु०	550.00	0.00	550.00	162735.93	0.00	162735.93	
9	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, सीकनराज, सुपिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	रु०	0.00	2790.70	0.00	0.00	145116.40	145116.40	
10	विभिन्न कार्य (सामान्य, सड़कनर, प्रसार प्रसार, नुपन एवं सीकन आदि)	रु०	0.00	1500.00	0.00	0.00	7800.00	7800.00	
11	कुल-		651.50	2940.70	5828.00	1724409.04	152916.40	1877325.44	
(1)	संयोजन कार्य (विद्युत वरी) मजदूरी दर-293.08 का 15% बढ़ाकर =				340.27	प्रति मीटर			
2	एक कोटनी मिश्रण	रु०	23.00	0.00	1196.00	406958.17	0.00	406958.17	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सीकनराज/सुपिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	रु०	0.00	2233.03	0.00	0.00	116127.56	116127.56	
4	पीछी की सुरक्षा								
5	30 हे० तक (385)	रु०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30 हे० से अधिक (730)	रु०	730.00	0.00	730.00	248394.20	0.00	248394.20	
7	मृदादा प्रसार सामग्री (312 के०)	रु०	1.00	0.00	312.00	106163.00	0.00	106163.00	
8	मूल पीछी का प्रतिस्थापन	रु०	3.00	290.00	156.00	53081.50	15080.00	68161.50	
9	कुल-		757.00	2523.03	2394.00	814596.86	131197.56	945794.42	
(1)	संयोजन कार्य (विद्युत वरी) मजदूरी दर-340.27 का 15% बढ़ाकर =				391.31	प्रति मीटर			
2	एक कोटनी मिश्रण	रु०	23.00	0.00	1196.00	468001.89	0.00	468001.89	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सीकनराज/सुपिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	रु०	0.00	1534.00	0.00	0.00	79768.00	79768.00	
4	पीछी की सुरक्षा								
5	30 हे० तक (385)	रु०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30 हे० से अधिक (730)	रु०	730.00	0.00	730.00	285653.33	0.00	285653.33	
7	मूल पीछी का प्रतिस्थापन	रु०	3.00	290.00	156.00	61041.72	15080.00	76121.72	
8	कुल-		756.00	1824.00	2082.00	814698.94	94848.00	909546.94	
(1)	संयोजन कार्य (विद्युत वरी) मजदूरी दर-391.31 का 15% बढ़ाकर =				450.00	प्रति मीटर			
2	एक कोटनी मिश्रण	रु०	23.00	0.00	1196.00	538202.17	0.00	538202.17	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सीकनराज/सुपिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	रु०	0.00	590.00	0.00	0.00	30680.00	30680.00	
4	पीछी की सुरक्षा	रु०	365.00	0.00	365.00	164250.66	0.00	164250.66	
5	प्लेन की मजदूरी (312 के०)	रु०	1.00	0.00	312.00	104000.57	0.00	104000.57	
6	कुल-		399.00	590.00	1873.00	842853.41	30680.00	873533.41	
(1)	संयोजन कार्य (विद्युत वरी) मजदूरी दर-450.00 का 15% बढ़ाकर =				517.50	प्रति मीटर			
2	एक कोटनी मिश्रण	रु०	365.00	0.00	365.00	188888.26	0.00	188888.26	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सीकनराज/सुपिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	रु०	0.00	365.00	0.00	188888.26	0.00	188888.26	
4	पीछी की सुरक्षा	रु०	365.00	0.00	365.00	217221.50	0.00	217221.50	
5	प्लेन की मजदूरी (312 के०)	रु०	1.00	0.00	312.00	104000.57	0.00	104000.57	
6	कुल-		365.00	0.00	365.00	217221.50	0.00	217221.50	
(1)	संयोजन कार्य (विद्युत वरी) मजदूरी दर-595.13 का 15% बढ़ाकर =				684.40	प्रति मीटर			
2	एक कोटनी मिश्रण	रु०	365.00	0.00	365.00	249804.73	0.00	249804.73	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सीकनराज/सुपिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	रु०	0.00	365.00	0.00	249804.73	0.00	249804.73	
4	पीछी की सुरक्षा	रु०	365.00	0.00	365.00	249804.73	0.00	249804.73	
5	प्लेन की मजदूरी (312 के०)	रु०	1.00	0.00	312.00	104000.57	0.00	104000.57	
6	कुल-		365.00	0.00	365.00	249804.73	0.00	249804.73	

क्र०	कर्मो की विवरणी	निर्माणित वर्ष प्रति रू०			अवशेषित वर्षो			कुल वर्षो	अनुपि०
		इकाई	मार्फि०	समाप्ति (रू०)	मूल मार्फि०	वसतूरी (रू०)	समाप्ति (रू०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	सर्वोपम कर्मो विवरणी वर्षो समाप्ति वर्षो 1984-85	रू० 100.00	मार्फि० 0.00	0.00	787.00	वर्षो मार्फि०			
1	मार्फि० की तुलना	मूल	365.00	0.00	365.00	287275.44	0.00	287275.44	
		मूल	365.00	0.00	365.00	287275.44	0.00	287275.44	
(2)	सर्वोपम कर्मो विवरणी वर्षो 1984-85	रू० 100.00	मार्फि० 0.00	0.00	805.11	वर्षो मार्फि०			
1	मार्फि० की तुलना	मूल	365.00	0.00	365.00	330366.75	0.00	330366.75	
		मूल	365.00	0.00	365.00	330366.75	0.00	330366.75	
	अवशेषित वर्षो	4399.50	15052.03	21582.00	8167456.72	15544465.69	98211922.41		

क्र०		कार्यो धर्म	परा वकीप योजना की लागत		सहकारी		E.P.A. की राशि		स योजना की कुल लागत	
			सहकारी	सार्वजनिक	सहकारी	सार्वजनिक	सहकारी	सार्वजनिक	सहकारी	सार्वजनिक
1.	सोपान कार्य प्रथम वर्ष	220754.80	97555.28	3183311.48	5809784.50	1562770.85	7590684.00	2797484.79	1145682.73	39427166.51
2.	लागत कार्य द्वितीय वर्ष	1724409.40	1539716.40	3877323.44	0.00	0.00	0.00	1724409.40	1539716.40	1877325.44
3.	सहकार्य कार्य तृतीय वर्ष	814596.86	131387.56	945794.42	0.00	0.00	0.00	814596.86	131387.56	945794.42
4.	सहकार्य कार्य चतुर्थ वर्ष	814596.94	94586.00	909146.94	0.00	0.00	0.00	814596.94	94586.00	909146.94
5.	सहकार्य कार्य पंचम वर्ष	842853.41	30630.00	87353.41	0.00	0.00	0.00	842853.41	30630.00	87353.41
6.	सहकार्य कार्य षष्ठम वर्ष	188898.26	0.00	188898.26	0.00	0.00	0.00	188898.26	0.00	188898.26
7.	सहकार्य कार्य सप्तम वर्ष	217221.50	0.00	217221.50	0.00	0.00	0.00	217221.50	0.00	217221.50
8.	सहकार्य कार्य अष्टम वर्ष	248264.79	0.00	248264.79	0.00	0.00	0.00	248264.79	0.00	248264.79
9.	सहकार्य कार्य नवम वर्ष	287276.44	0.00	287276.44	0.00	0.00	0.00	287276.44	0.00	287276.44
10.	सहकार्य कार्य दशम वर्ष	330966.73	0.00	330966.73	0.00	0.00	0.00	330966.73	0.00	330966.73
कुल योग		7877885.28	1385135.24	9263020.52	5809784.50	1562770.85	7590684.00	8747484.79	1356582.73	9821922.81
										Dr. S. S. R.

प्रयोग किया गया है कि उपरोक्त जानकारी सितंबर वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष रूप से सातवें, अठारहवें, बीसवें व बीसहत्तारवें तारीख को क्रमशः 00-22 अक्टूबर-70 दिनांक-19/10/2020 को प्राप्त हुए सविज्ञापन एवं प्रकाशित हैं। बजटवर्ष 2021 में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष एक सप्ताह में 186,557 अभिलेख प्राप्त प्रकाशित होतार किया गया है।

४७ प्रमाणित प्रतिलिपि,
निदेशीय पूर्ति के प्रमाणित
Ra
१६/९/२०