

बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।
भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण का स्थल विशिष्ट प्राक्कलन
(18 प्रतिशत जी.एस.टी. के साथ) :
(इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड)

| | |
|----------------------------|---------|
| डॉक लकडा (इंस्टॉकर में) - | 43.99 |
| गुदा लकडा (इंस्टॉकर में) - | 40.00 |
| फैदी की लकडा / टो - | 1.666 |
| फैदी की टुटी - | 36 x 20 |
| कुल फैदी की लकडा - | 66.640 |
| ट्रैप की लकडा (वेन में) - | 444.00 |
| जी.पी.एस. सिडिंग - | - |

| | |
|------------------------------------|--|
| प्रमण्डल का नाम - | बोकारो। |
| प्रकार का वन - | बांस। |
| ज्वाल का नाम - | महाल। |
| कक्षा / कक्षा संख्या - | सामन्वितिकारी-225 |
| प्लॉट संख्या - | 4200, 6790, 1940, 1526, 8837, 4199, 4191, 4201, 4736, 4731 |
| उपरोक्त जालेवाले फैदी की प्रजाति - | महाल, सामन्वित, चौरस, कालक, जंगल, महुआकी, एरंडिका आदि। |

| क्र.सं. | कार्य की विवरणी | 1 रु. के लिए | | | 40.00 रु. के लिए | | | अनुपात |
|----------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | मात्रा | सामग्री (रु. में) | बांधव | मजदूरी (रु. में) | सामग्री (रु. में) | कुल लागत (रु. में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| क | प्रथम प्रथम वर्षी कार्य (2018-20) | | | | मजदूरी दर/मापदंड रु. :- | | | 272.99 |
| 1 | उपरोक्त एवं संशोधन | 3.00 | - | 120.00 | 32,758.00 | - | 32,758.00 | |
| 2 | झाड़ी कटाई | रु. | मा.दि./ रु. | आवक म.दि. | | | | |
| 2.1 | झाड़ी कटान | - | - | - | | | | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | - | 7.00 | - | | | | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | 40.00 | 10.00 | 400.00 | | | | |
| | कुल :- | 40.00 | | 400.00 | 1,09,196.00 | | 1,09,196.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | अवधि क्षेत्र में | मा.दि./ क्षेत्र | आवक म.दि. | आवक सामग्री | | | |
| 3.2 | महीन घाट ट्रैप फौजारी इतिहास अति (जब आवश्यक स्थान की अनुपस्थिति पर मुदी विभाग 01.04.2018 में लागू का निर्देश संख्या 7143 1 से 31 प्रतिकूल संशोधन तथा घेरान पर एक 180दिनांक जी.एस.टी. के साथ) | 444.00 | 2.00 | 2,317.27 | 888.00 | 10,26,867.88 | | |
| | कुल :- | 444.00 | | 888.00 | 10,26,867.88 | | 12,71,283.00 | |
| 4 | गुदा कार्य (0.30मीx30.30मीx30.30मी) 1000 बीट/सेक्टर (संरक्षण एवं गुदा क्लेयरिंग वि. अति) | 36.50 | - | 1,460.00 | 3,98,565.40 | - | 3,98,565.40 | |
| 5 | अन फौजारी कार्य एवं अन्य कार्य (उपरोक्त अतिरिक्त के साथ) | 18.50 | - | 660.00 | 1,80,173.40 | - | 1,80,173.40 | |
| 6 | सामग्री (सिमेंट/कंक्रीट, बांध, लकडा, खाद, लकडा, फौजारी तथा घेरान सामग्री आदि) | - | - | 4,707.02 | - | - | 1,88,200.80 | |
| 7 | गुदा एवं जल संचयन कार्य-कट्टर ट्रैपिंग-400युट्र ट्रैप, साईज-6.00मीx30.30मीx30.30मी का खोला जंगल, जिसके क्षेत्र की टुटी 2मी. से 3मी. हो तथा इकाई मिट्टी का नैभे क्षेत्र पर 0.15मी. इतना 0.30मी. की चौड़ाई में 0.15मी. गहरा खोदनी का खा जंगल | 55.00 | - | 2,200.00 | 6,00,578.00 | - | 6,00,578.00 | |
| 8 | विद्युत डिस्टेंस डी.क. बक डी.क. सिमेंट एवं डी.क. वल, जो बांध, खाद एवं लकडा निरक्षण कार्य अति | 25.00 | - | 1,000.00 | 2,72,990.00 | - | 2,72,990.00 | |
| 9 | गली पारिंग | 30.00 | - | 400.00 | 1,09,196.00 | - | 1,09,196.00 | |
| 10 | विभिन्न कार्य (उपरोक्त, प्रशा-प्रशा, गुदा एवं संरक्षण अति) | - | - | 150.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | कुल :- | 178.20 | | 30,578.72 | 7,128.00 | 19,45,872.72 | 12,23,148.68 | |
| 11 | जल विन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत अति का 150दिनांक) | | | | | | 7,10,086.92 | |
| | कुल :- | 178.20 | | 30,578.72 | 7,128.00 | 19,45,872.72 | 12,23,148.68 | |
| ख | सामान्य द्वितीय वर्षी कार्य (2020-21) | | | | मजदूरी दर/मापदंड रु. :- | | | 313.94 |
| 1 | जंगल फौजारी कार्य एवं अन्य कार्य | 21.50 | - | 860.00 | 2,69,988.40 | - | 2,69,988.40 | |
| 2 | सुधारक | 36.50 | - | 1,460.00 | 4,58,352.40 | - | 4,58,352.40 | |
| 3 | दो कोठरी एवं निकोसी कार्य | 41.50 | - | 1,660.00 | 5,21,140.40 | - | 5,21,140.40 | |
| 4 | ट्रैप का खा एवं घेरान एवं नैभे क्षेत्र | 2.00 | - | 80.00 | 25,115.20 | - | 25,115.20 | |
| 5 | फैदी की गुला | | | | | | | |
| | क. 3000 एक के लिए | 275.00 | - | - | - | - | - | |
| | ख. 3000 से अधिक के लिए | 550.00 | - | 550.00 | 1,72,667.00 | - | 1,72,667.00 | |
| 6 | सामग्री (सिमेंट, कंक्रीट, खाद, लकडा आदि) | - | - | 2,790.70 | - | - | 1,11,628.00 | |
| 7 | विभिन्न कार्य (उपरोक्त, प्रशा-प्रशा, गुदा एवं संरक्षण अति) | - | - | 150.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | कुल :- | 926.50 | | 2,940.70 | 4,610.00 | 14,47,263.40 | 1,17,628.00 | |
| ग | संशोधन द्वितीय वर्षी कार्य (2021-22) | | | | मजदूरी दर/मापदंड रु. :- | | | 361.03 |
| 1 | एक कोठरी एवं निकोसी | 23.00 | - | 920.00 | 3,32,147.60 | - | 3,32,147.60 | |
| 2 | सामग्री (सिमेंट, खाद, लकडा आदि) | - | - | 2,233.03 | - | - | 89,321.20 | |
| 3 | फैदी की गुला | | | | | | | |
| | क. 3000 एक के लिए | 365.00 | - | - | - | - | - | |
| | ख. 3000 से अधिक के लिए | 730.00 | - | 730.00 | 2,63,551.90 | - | 2,63,551.90 | |
| 4 | पक्का घेरान की मरम्मत | 11.10 | - | 444.00 | 1,60,297.32 | - | 1,60,297.32 | |
| 5 | गुदा फौदी का प्रतिकल्पन | 3.00 | 290.00 | 120.00 | 43,323.60 | 11,600.00 | 54,923.60 | |
| | कुल :- | 1,132.10 | | 2,523.03 | 2,214.00 | 7,99,320.42 | 1,08,921.20 | |
| घ | संशोधन द्वितीय वर्षी कार्य (2022-23) | | | | मजदूरी दर/मापदंड रु. :- | | | 415.18 |
| 1 | एक कोठरी एवं निकोसी | 23.00 | - | 920.00 | 3,81,965.60 | - | 3,81,965.60 | |
| 2 | सामग्री (सिमेंट, खाद, लकडा आदि) | - | - | 2,233.03 | - | - | 89,321.20 | |
| 3 | फैदी की गुला | | | | | | | |
| | क. 3000 एक के लिए | 365.00 | - | - | - | - | - | |
| | ख. 3000 से अधिक के लिए | 730.00 | - | 730.00 | 3,03,081.40 | - | 3,03,081.40 | |
| 4 | गुदा फौदी का प्रतिकल्पन | 3.00 | 290.00 | 120.00 | 49,821.60 | 11,600.00 | 61,421.60 | |
| | कुल :- | 1,121.00 | | 2,523.03 | 1,770.00 | 7,34,868.60 | 1,08,921.20 | |
| ङ | संशोधन द्वितीय वर्षी कार्य (2023-24) | | | | मजदूरी दर/मापदंड रु. :- | | | 477.46 |
| 1 | एक कोठरी एवं निकोसी | 23.00 | - | 920.00 | 4,39,263.20 | - | 4,39,263.20 | |
| 2 | सामग्री (सिमेंट, खाद, लकडा आदि) | - | - | 590.00 | - | - | 23,600.00 | |
| 3 | फैदी की गुला | | | | | | | |
| | क. 3000 एक के लिए | 365.00 | - | 365.00 | 1,74,272.90 | - | 1,74,272.90 | |
| | ख. 3000 से अधिक के लिए | 730.00 | - | 730.00 | 2,11,992.24 | - | 2,11,992.24 | |
| 4 | घेरान की मरम्मत | 11.10 | - | 444.00 | 1,74,272.90 | - | 1,74,272.90 | |
| | कुल :- | 399.10 | | 590.00 | 1,729.00 | 8,25,528.34 | 23,600.00 | |

| क्र.सं. | कार्य की विवरणी | 1 से 31 मई | | 31.05 से 31 अक्टूबर | | | अनुमानित |
|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | मान्य विवरण | समाप्ति (रु. में) | मान्य विवरण | मजदूरी (रु. में) | समाप्ति (रु. में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ब. सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2020-21) | | | | मजदूरी दर/माहवधि रु. :- | | 549.08 |
| 1 | पैसा की मुकादमा | 365.00 | - | 365.00 | 2,00,414.20 | - | 2,00,414.20 |
| | | योग :- | 365.00 | - | 365.00 | 2,00,414.20 | 2,00,414.20 |
| | ग. सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2021-22) | | | | मजदूरी दर/माहवधि रु. :- | | 631.44 |
| 1 | पैसा की मुकादमा | 365.00 | - | 365.00 | 2,30,475.60 | - | 2,30,475.60 |
| | | योग :- | 365.00 | - | 365.00 | 2,30,475.60 | 2,30,475.60 |
| | घ. सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2022-23) | | | | मजदूरी दर/माहवधि रु. :- | | 726.16 |
| 1 | पैसा की मुकादमा | 365.00 | - | 365.00 | 2,65,048.40 | - | 2,65,048.40 |
| | | योग :- | 365.00 | - | 365.00 | 2,65,048.40 | 2,65,048.40 |
| | ङ. सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2023-24) | | | | मजदूरी दर/माहवधि रु. :- | | 835.08 |
| 1 | पैसा की मुकादमा | 365.00 | - | 365.00 | 3,04,804.20 | - | 3,04,804.20 |
| | | योग :- | 365.00 | - | 365.00 | 3,04,804.20 | 3,04,804.20 |
| | च. सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2024-25) | | | | मजदूरी दर/माहवधि रु. :- | | 960.34 |
| 1 | पैसा की मुकादमा | 365.00 | - | 365.00 | 3,50,524.10 | - | 3,50,524.10 |
| | | योग :- | 365.00 | - | 365.00 | 3,50,524.10 | 3,50,524.10 |
| | | सकल योग :- | 5,581.90 | 39,155.40 | 19,276.00 | 71,04,119.90 | 15,66,219.00 |
| | | | | | | | 93,80,425.90 |


सारांश


| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित राशि | अनुमानित |
|---------|--|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| क. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2019-20) | 35,79,135.32 | |
| ख. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2020-21) | 15,04,891.43 | |
| ग. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2021-22) | 8,00,241.82 | |
| घ. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2022-23) | 8,55,789.83 | |
| ङ. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2023-24) | 8,49,125.34 | |
| च. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2024-25) | 2,00,414.30 | |
| ज. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2025-26) | 2,30,475.90 | |
| झ. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2026-27) | 2,85,048.40 | |
| ञ. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2027-28) | 3,04,804.20 | |
| ट. | सर्वोच्च न्यायालय (अध्यापन वर्ष) कार्य (2028-29) | 3,50,524.10 | |
| | सकल योग :- | 93,80,425.90 | |

यह प्रस्तावित राशि वर्ष 2019-20 से सर्वोच्च न्यायालय के अध्यापन मुकादमा पर अकाउंट, विवरण, प्रस्तावना, लेखा के अंतर्गत 23 एन प्रस्ताव नं. दिनांक 14.04.2018 द्वारा निर्दिष्ट करंट अकाउंट पर मजदूरी दर में अतिरिक्त 15% अतिरिक्त की सुविधा वाले रु. 1000 करोड़ के अंतर्गत अकाउंट पर राशि... की वित्तीय प्रस्तावों की शर्तों के अंतर्गत प्राप्त होगी।

समापित

 वन क्षेत्र प्रशासिका,
 पास वन प्रक्षेत्र, पास।

जीवा

 सहायक वन संरक्षक,
 बीकारो वन प्रमण्डल, बीकारो।

प्रतिस्वाकारित

 वन प्रमण्डल प्रशासिका,
 बीकारो वन प्रमण्डल, बीकारो।

Details of Soil conservation & Afforestation under Compensatory Afforestation Scheme (CAMPA) over 45.00 acre/18.218 ha. of GM(JJ) land in Bedal village of Lohardaga District offered as a part of CA for the diversion proposal of 184.23 ha. of forest land falling under M/s Electro Steel Ltd, Bokaro.

Name of Range : Lohardaga Area of Site :
 Name of Block : Bhandra Gross : 18.218 Ha
 Name of Thana/ Thana no. : Bhandra Net : 6.000 Ha
 Name of Site : Bedal Length of Fencing : 109,308 Chains
 Village : Bedal, Khata no. 332, Plot no. : 715/437 No. of Plants/Hec. 1100 Plants
 Spacing : 3Mx2M
 Wage Rate : 237.38 Rs.

| Sl. No. | Particulars of Works | Prescribed Rate | | | Estimated Amount (for 6.00 Ha) | | | Remarks |
|---------|--|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | Unit | M.D. (No.) | Materials (Rs.) | Wages (Rs.) | Materials (Rs.) | Total (Rs.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Advance Work (1st Year) | | | | | | | |
| 1 | Survey & Demarcation | Ha | 3.00 | 36.00 | 4273.00 | 216.00 | 4489.00 | |
| 2 | Site/Bush Clearance | Ha | 15.00 | 0.00 | 21364.00 | 0.00 | 21364.00 | |
| 3.1 | Trench Fencing - 1.75m x 1.25m x 1.25m including leveling & dressing. | Chain | 25.00 | 0.00 | 648688.00 | 0.00 | 648688.00 | |
| 3.2 | Trench digging by the machine including dressing of trench | Chain | 2.00 | 1963.79 | 51895.00 | 214658.00 | 266553.00 | |
| 4 | Soil Work - Pit digging - 0.45m x 0.45m x 0.45m | Ha | 110.00 | 0.00 | 156671.00 | 0.00 | 156671.00 | |
| 5 | Nursery (Part) - Raising of plants including watering maintenance & Protection. | Ha | 45.70 | 1090.00 | 65090.00 | 6540.00 | 71630.00 | |
| 6 | contour Trench 30 cm X 30 cm X 5 mt. | Ha | 55.00 | 0.00 | 78335.00 | 0.00 | 78335.00 | |
| 7 | Soil & Water Conservation Works - Check Dam, Retaining wall & Breast wall, Torrent Control works etc | Ha | 25.00 | 0.00 | 35607.00 | 0.00 | 35607.00 | |
| 8 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) etc | Ha | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 60000.00 | 60000.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26867.00 | |
| | Sub Total : | | 280.70 | 13089.79 | 1061923.00 | 281414.00 | 1370204.00 | |
| B | Completion Work (2nd Year) | | | | | | | |
| 1 | Nursery (Part) including watering sorting seed sowing, maintenance & protection. | Ha | 13.00 | 0.00 | 18516.00 | 0.00 | 18516.00 | |
| 2 | Planting - Including Fertilizers etc | Ha | 110.00 | 0.00 | 156671.00 | 0.00 | 156671.00 | |
| 3 | Two Weeding and Hoing | Ha | 24.20 | 0.00 | 34468.00 | 0.00 | 34468.00 | |
| 4 | Seed Sowing on Trench berm | Ha | 2.00 | 0.00 | 2849.00 | 0.00 | 2849.00 | |
| 5 | Protection of Plants (30MD x Months) | Ha | 270.00 | 0.00 | 64093.00 | 0.00 | 64093.00 | |
| 6 | Materials - Seeds, Fertilizers, manures, Chemicals etc | Ha | 0.00 | 259.60 | 0.00 | 1558.00 | 1558.00 | |
| 7 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) | | | | | 2000.00 | 2000.00 | |
| 8 | Singling of coppice shoots | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5746.00 | |
| | Sub Total : | | 424.20 | 259.60 | 283718.00 | 3558.00 | 293022.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|----------|------------|-----------|------------|
| C | Maintenance Work (3rd Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Fertilizer etc | Ha | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 552.00 | 552.00 |
| 3 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 4 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 5 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 6 | Causality Replacement etc (20%) | Ha | 2.20 | 193.60 | 3133.00 | 1162.00 | 4295.00 |
| 7 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2387.00 |
| | Sub Total : | | 387.60 | 285.60 | 124766.00 | 1714.00 | 128867.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Causality Replacement etc (10%) | Ha | 1.10 | 193.60 | 1567.00 | 0.00 | 1567.00 |
| 4 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 376.50 | 193.60 | 108958.00 | 0.00 | 111106.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 121633.00 | 0.00 | 123781.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 121633.00 | 0.00 | 123781.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| | Total : | | 3741.00 | 13829.00 | 2252195.00 | 286686.00 | 2588917.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | 15% | | | | | 388338.00 |
| | Grand Total : | | | | | | 2977255.00 |

Abstract

| Sl. | Work & Year | | | Wages | Materials | Contingency | Total |
|-----|------------------------------|--|--|------------|-----------|-------------|------------|
| A | Advance Work (1st Year) | | | 1061923.00 | 281414.00 | 26867.00 | 1370204.00 |
| B | Completion Work (2nd Year) | | | 283718.00 | 3558.00 | 5746.00 | 293022.00 |
| C | Maintenance Work (3rd Year) | | | 124766.00 | 1714.00 | 2387.00 | 128867.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | | | 108958.00 | 0.00 | 2148.00 | 111106.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | | | 121633.00 | 0.00 | 2148.00 | 123781.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | | | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | | | 121633.00 | 0.00 | 2148.00 | 123781.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | | | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | | | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | | | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | | | | | | 388338.00 |
| | Total : | | | 2252195.00 | 286686.00 | 50036.00 | 2977255.00 |

प्रवेश बिन्दु कार्य हेतु प्रावधान किए गए राशि का उपयोग प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

- नोट: 1. सलगन प्राकलन एक मॉडल प्राकलन है। स्थल विशिष्ट प्राकलन प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के हस्तांतरण के क्रम में स्थलीय निरीक्षण एवं घेरान की वास्तविक मापी के पश्चात् निर्गत किया जायेगा जो मान्य होगा।
2. प्रस्तावित भूमि गैरमजरूवा भूमि है। अतः वन विभाग द्वारा भूमि प्राप्त करने के पूर्व उपायुक्त, लोहरदगा का अनापति प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित भूमि की पूर्व में बन्दोबस्ती नहीं की गई है, संबंधी उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
3. वन अधिकार अधिनियम - 2006 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
4. निरीक्षण के समय प्रस्तावित भूमि का सभी तरह के अतिक्रमणों से मुक्त होना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित भूमि का नक्शानुसार स्थल पर विभागीय मापदण्ड के अनुरूप सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त स्थल विशिष्ट प्राकलन भेजा जायेगा एवं अंतिम रूप से मान्य होगा।

Submitted by

M. K. Singh
Range Forest Officer,
Lohardaga.

W 8/3/19
Divisional Forest Officer,
Lohardaga Forest Division,
Lohardaga.

Details of Soil conservation & Afforestation under Compensatory Afforestation Scheme (CAMPA) over 33.28 acre/13.473 ha. of GM(JJ) land in Udrangi village of Lohardaga District offered as a part of CA for the diversion proposal of 184.23 ha. of forest land falling under M/s Electro Steel Ltd, Bokaro.

Name of Range : Lohardaga Area of Site : 13.473 Ha
 Name of Block : Bhandra Gross : 4.000 Ha
 Name of Thana/ Thana no. : Bhandra Net : 140 Chains
 Name of Site : Udrangi Length of Fencing : 1100 Plants
 Village : Udrangi, Khata no. 221, Plot no. : 546, 1016 No. of Plants/Hec. 3Mx2M
 Spacing :

Wage Rate : 237.38 Rs.

| Sl. No. | Particulars of Works | Prescribed Rate | | | Estimated Amount (for 4.00 Ha) | | | Remarks |
|----------|--|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | Unit | M.D. (No.) | Materials (Rs.) | Wages (Rs.) | Materials (Rs.) | Total (Rs.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Advance Work (1st Year) | | | | | | | |
| 1 | Survey & Demarcation | Ha | 3.00 | 36.00 | 2849.00 | 144.00 | 2993.00 | |
| 2 | Site/Bush Clearance | Ha | 15.00 | 0.00 | 14243.00 | 0.00 | 14243.00 | |
| 3.1 | Trench Fencing - 1.75m x 1.25m x 1.25m including leveling & dressing. | Chain | 25.00 | 0.00 | 830830.00 | 0.00 | 830830.00 | |
| 3.2 | Trench digging by the machine including dressing of trench | Chain | 2.00 | 1963.79 | 66466.00 | 274931.00 | 341397.00 | |
| 4 | Soil Work - Pit digging - 0.45m x 0.45m x 0.45m | Ha | 110.00 | 0.00 | 104447.00 | 0.00 | 104447.00 | |
| 5 | Nursery (Part) - Raising of plants including watering maintenance & Protection. | Ha | 45.70 | 1090.00 | 43393.00 | 4360.00 | 47753.00 | |
| 6 | contour Trench 30 cm X 30 cm X 5 mt. | Ha | 55.00 | 0.00 | 52224.00 | 0.00 | 52224.00 | |
| 7 | Soil & Water Conservation Works - Check Dam, Retaining wall & Breast wall, Torrent Control works etc | Ha | 25.00 | 0.00 | 23738.00 | 0.00 | 23738.00 | |
| 8 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) etc | Ha | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29153.00 | |
| | Sub Total : | | 280.70 | 13089.79 | 1138190.00 | 319435.00 | 1486778.00 | |
| B | Completion Work (2nd Year) | | | | | | | |
| 1 | Nursery (Part) including watering sorting seed sowing, maintenance & protection. | Ha | 13.00 | 0.00 | 12344.00 | 0.00 | 12344.00 | |
| 2 | Planting - Including Fertilizers etc | Ha | 110.00 | 0.00 | 104447.00 | 0.00 | 104447.00 | |
| 3 | Two Weeding and Hoeing | Ha | 24.20 | 0.00 | 22978.00 | 0.00 | 22978.00 | |
| 4 | Seed Sowing on Trench berm | Ha | 2.00 | 0.00 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 | |
| 5 | Protection of Plants (30MD x Months) | Ha | 270.00 | 0.00 | 64093.00 | 0.00 | 64093.00 | |
| 6 | Materials - Seeds, Fertilizers, manures, Chemicals etc | Ha | 0.00 | 259.60 | 0.00 | 1038.00 | 1038.00 | |
| 7 | Miscellaneous Works (Photography, Sign Boards) | | | | | 2000.00 | 2000.00 | |
| 8 | Singling of coppice shoots | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4271.00 | |
| | Sub Total : | | 424.20 | 259.60 | 210509.00 | 3038.00 | 217818.00 | |



CA ESTIMATE

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| C. | Maintenance Work (3rd Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Fertilizer etc. | Ha | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 368.00 | 368.00 |
| 3 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 4 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 |
| 5 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 |
| 6 | Causality Replacement etc (20%) | Ha | 2.20 | 193.60 | 2089.00 | 774.00 | 2863.00 |
| 7 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.00 |
| | Sub Total : | | 387.60 | 285.60 | 111665.00 | 1142.00 | 114968.00 |
| D. | Maintenance Work (4th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Causality Replacement etc (10%) | Ha | 1.10 | 193.60 | 1044.00 | 0.00 | 1044.00 |
| 4 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 376.50 | 193.60 | 101124.00 | 0.00 | 103126.00 |
| E. | Maintenance Work (5th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 109576.00 | 0.00 | 111578.00 |
| F. | Maintenance Work (6th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 100080.00 | 0.00 | 102082.00 |
| G. | Maintenance Work (7th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 4748.00 | 0.00 | 4748.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 109576.00 | 0.00 | 111578.00 |
| H. | Maintenance Work (8th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 100080.00 | 0.00 | 102082.00 |
| I. | Maintenance Work (9th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 100080.00 | 0.00 | 102082.00 |
| J. | Maintenance Work (10th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 14623.00 | 0.00 | 14623.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2002.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 100080.00 | 0.00 | 102082.00 |
| | Total : | | 3741.00 | 13829.00 | 2180960.00 | 323615.00 | 2554174.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | 15% | | | | | 383126.00 |
| | Grand Total : | | | | | | 2937300.00 |

Abstract

| Sl. | Work & Year | Wages | Materials | Contingency | Total |
|-----|------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| A | Advance Work (1st Year) | 1138190.00 | 319435.00 | 29153.00 | 1486778.00 |
| B | Completion Work (2nd Year) | 210509.00 | 3038.00 | 4271.00 | 217818.00 |
| C | Maintenance Work (3rd Year) | 111665.00 | 1142.00 | 2161.00 | 114968.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | 101124.00 | 0.00 | 2002.00 | 103126.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | 109576.00 | 0.00 | 2002.00 | 111578.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | 100080.00 | 0.00 | 2002.00 | 102082.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | 109576.00 | 0.00 | 2002.00 | 111578.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | 100080.00 | 0.00 | 2002.00 | 102082.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | 100080.00 | 0.00 | 2002.00 | 102082.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | 100080.00 | 0.00 | 2002.00 | 102082.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | | | | 383126.00 |
| | Total : | 2180960.00 | 323615.00 | 49599.00 | 2937300.00 |

प्रवेश बिन्दु कार्य हेतु प्रावधान किए गए राशि का उपयोग प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

- नोट: 1. संलग्न प्राकलन एक मॉडल प्राकलन है। स्थल विशिष्ट प्राकलन प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के हस्तांतरण के क्रम में स्थलीय निरीक्षण एवं घेराव की वास्तविक मापी के पश्चात् निर्गत किया जायेगा जो मान्य होगा।
2. प्रस्तावित भूमि गैरमजरूवा भूमि है। अतः वन विभाग द्वारा भूमि प्राप्त करने के पूर्व उपायुक्त, लोहरदगा का अनापति प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित भूमि की पूर्व में बन्दोबस्ती नहीं की गई है, संबंधी उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
3. वन अधिकार अधिनियम - 2006 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
4. निरीक्षण के समय प्रस्तावित भूमि का सभी तरह के अतिक्रमणों से मुक्त होना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित भूमि का नक्सानुसार स्थल पर विभागीय मापदण्ड के अनुरूप सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही स्थलीय निरीक्षण के उपरांत स्थल विशिष्ट प्राकलन भेजा जायेगा एवं अंतिम रूप से मान्य होगा।

Submitted by

Sanjeev
07/03/19
Range Forest Officer,
Lohardaga.

Sanjeev
07/03/19
Divisional Forest Officer,
Lohardaga Forest Division,
Lohardaga.

Details of Soil conservation & Afforestation under Compensatory Afforestation Scheme (CAMPA) over 76.44 acre/30.947 ha. of GM(JJ) land in Masmano village of Lohardaga District offered as a part of CA for the diversion proposal of 184.23 ha. of forest land falling under M/s Electro Steel Ltd, Bokaro.

Name of Range : Lohardaga Area of Site :
 Name of Block : Bhandra Gross : 30.947 Ha
 Name of Thana/ Thana no. : Bhandra Net : 6000 Ha
 Name of Site : Masmano Length of Fencing : 200 Chains
 Village : Masmano, Khata no. 426, Plot no. 2689, 2692, No. of Plants/Hec. 1100 Plants
 2694, 2771, 2677 & 2678 Spacing : 3Mx2M
 Wage Rate : 237.38 Rs.

| Sl. No. | Particulars of Works | Prescribed Rate | | | Estimated Amount (for 6.00 Ha) | | | Remarks |
|---------|--|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | Unit | M.D. (No.) | Materials (Rs.) | Wages (Rs.) | Materials (Rs.) | Total (Rs.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Advance Work (1st Year) | | | | | | | |
| 1 | Survey & Demarcation | Ha | 3.00 | 36.00 | 4273.00 | 216.00 | 4489.00 | |
| 2 | Site/Bush Clearance | Ha | 15.00 | 0.00 | 21364.00 | 0.00 | 21364.00 | |
| 3.1 | Trench Fencing - 1.75m x 1.25m x 1.25m including leveling & dressing. | Chain | 25.00 | 0.00 | 1186900.00 | 0.00 | 1186900.00 | |
| 3.2 | Trench digging by the machine including dressing of trench | Chain | 2.00 | 1963.79 | 94952.00 | 392758.00 | 487710.00 | |
| 4 | Soil Work - Pit digging - 0.45m x 0.45m x 0.45m | Ha | 110.00 | 0.00 | 156671.00 | 0.00 | 156671.00 | |
| 5 | Nursery (Part) - Raising of plants including watering maintenance & Protection. | Ha | 45.70 | 1090.00 | 65090.00 | 6540.00 | 71630.00 | |
| 6 | contour Trench 30 cm X 30 cm X 5 mt. | Ha | 55.00 | 0.00 | 78335.00 | 0.00 | 78335.00 | |
| 7 | Soil & Water Conservation Works - Check Dam, Retaining wall & Breast wall, Torrent Control works etc | Ha | 25.00 | 0.00 | 35607.00 | 0.00 | 35607.00 | |
| 8 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) etc | Ha | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 60000.00 | 60000.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42054.00 | |
| | Sub Total : | | 280.70 | 13089.79 | 1643192.00 | 459514.00 | 2144760.00 | |
| B | Completion Work (2nd Year) | | | | | | | |
| 1 | Nursery (Part) including watering sorting seed sowing, maintenance & protection. | Ha | 13.00 | 0.00 | 18516.00 | 0.00 | 18516.00 | |
| 2 | Planting - Including Fertilizers etc | Ha | 110.00 | 0.00 | 156671.00 | 0.00 | 156671.00 | |
| 3 | Two Weeding and Hoeing | Ha | 24.20 | 0.00 | 34468.00 | 0.00 | 34468.00 | |
| 4 | Seed Sowing on Trench berm | Ha | 2.00 | 0.00 | 2849.00 | 0.00 | 2849.00 | |
| 5 | Protection of Plants (30MD x Months) | Ha | 270.00 | 0.00 | 64093.00 | 0.00 | 64093.00 | |
| 6 | Materials - Seeds, Fertilizers, manures, Chemicals etc | Ha | 0.00 | 259.60 | 0.00 | 1558.00 | 1558.00 | |
| 7 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) | | | | | 2000.00 | 2000.00 | |
| 8 | Singling of coppice shoots | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5746.00 | |
| | Sub Total : | | 424.20 | 259.60 | 283718.00 | 3558.00 | 293022.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|----------|------------|-----------|------------|
| C | Maintenance Work (3rd Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Fertilizer etc | Ha | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 552.00 | 552.00 |
| 3 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 4 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 5 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 6 | Causality Replacement etc (20%) | Ha | 2.20 | 193.60 | 3133.00 | 1162.00 | 4295.00 |
| 7 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2387.00 |
| | Sub Total : | | 387.60 | 285.60 | 124766.00 | 1714.00 | 128867.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Causality Replacement etc (10%) | Ha | 1.10 | 193.60 | 1567.00 | 0.00 | 1567.00 |
| 4 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 376.50 | 193.60 | 108958.00 | 0.00 | 111106.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 121633.00 | 0.00 | 123781.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 121633.00 | 0.00 | 123781.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 21934.00 | 0.00 | 21934.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 107391.00 | 0.00 | 109539.00 |
| | Total : | | 3741.00 | 13829.00 | 2833464.00 | 464786.00 | 3363473.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | 15% | | | | | 504521.00 |
| | Grand Total : | | | | | | 3867994.00 |

Abstract

| Sl. | Work & Year | Wages | Materials | Contingency | Total |
|-----|------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| A | Advance Work (1st Year) | 1643192.00 | 459514.00 | 42054.00 | 2144760.00 |
| B | Completion Work (2nd Year) | 283718.00 | 3558.00 | 5746.00 | 293022.00 |
| C | Maintenance Work (3rd Year) | 124766.00 | 1714.00 | 2387.00 | 128867.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | 108958.00 | 0.00 | 2148.00 | 111106.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | 121633.00 | 0.00 | 2148.00 | 123781.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | 121633.00 | 0.00 | 2148.00 | 123781.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | 107391.00 | 0.00 | 2148.00 | 109539.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | | | | 504521.00 |
| | Total : | 2833464.00 | 464786.00 | 65223.00 | 3867994.00 |

प्रवेश विन्दु कार्य हेतु प्रावधान किए गए राशि का उपयोग प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

नोट: 1. सलग्न प्राकलन एक मॉडल प्राकलन है। स्थल विशिष्ट प्राकलन प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के हस्तांतरण के क्रम में स्थलीय निरीक्षण एवं घंरान की वास्तविक मापी के पश्चात् निर्गत किया जायेगा जो मान्य होगा।

2. प्रस्तावित भूमि गैरमजबूरी भूमि है। अतः वन विभाग द्वारा भूमि प्राप्त करने के पूर्व उपायुक्त, लोहरदगा का अनापति प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित भूमि की पूर्व में बन्दोबस्ती नहीं की गई है, संबंधी उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।


3. वन अधिकार अधिनियम - 2006 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।


4. निरीक्षण के समय प्रस्तावित भूमि का सभी तरह के अतिक्रमणों से मुक्त होना आवश्यक होगा।

5. प्रस्तावित भूमि का नक्सानुसार स्थल पर विभागीय मापदण्ड के अनुरूप सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही स्थलीय निरीक्षण के उपरांत स्थल विशिष्ट प्राकलन भेजा जायेगा एवं अंतिम रूप से मान्य होगा।

Submitted by


Range Forest Officer,
Lohardaga.


Divisional Forest Officer,
Lohardaga Forest Division,
Lohardaga.

Details of Soil conservation & Afforestation under Compensatory Afforestation Scheme (CAMPA) over 7.67 acre/3.105 ha. of GM(JJ) land in Salgi village of Lohardaga District offered as a part of CA for the diversion proposal of 184.23 ha. of forest land falling under M/s Electro Steel Ltd, Bokaro.

| | | | | |
|--|------------|---------------------|-------|--------|
| Name of Range : | Kuru | Area of Site : | | |
| Name of Block : | Kuru | Gross : | 3.105 | Ha |
| Name of Thana/ Thana no. : | Kuru- | Net : | 2.000 | Ha |
| Name of Site : Salgi | | Length of Fencing : | 75 | Chains |
| Village : Salgi, Khata no. 352, Plot no. : 381 | | No. of Plants/Hec. | 1100 | Plants |
| | | Spacing : | 3Mx2M | |
| Wage Rate : | 237.38 Rs. | | | |

| Sl. No. | Particulars of Works | Prescribed Rate | | | Estimated Amount (for 2.00 Ha) | | | Remarks |
|----------|--|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | Unit | M.D. (No.) | Materials (Rs.) | Wages (Rs.) | Materials (Rs.) | Total (Rs.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Advance Work (1st Year) | | | | | | | |
| 1 | Survey & Demarcation | Ha | 3.00 | 36.00 | 1424.00 | 72.00 | 1496.00 | |
| 2 | Site/Bush Clearance | Ha | 15.00 | 0.00 | 7121.00 | 0.00 | 7121.00 | |
| 3.1 | Trench Fencing - 1.75m x 1.25m x 1.25m including leveling & dressing. | Chain | 25.00 | 0.00 | 445088.00 | 0.00 | 445088.00 | |
| 3.2 | Trench digging by the machine including dressing of trench | Chain | 2.00 | 1963.79 | 35607.00 | 147284.00 | 182891.00 | |
| 4 | Soil Work - Pit digging - 0.45m x 0.45m x 0.45m | Ha | 110.00 | 0.00 | 52224.00 | 0.00 | 52224.00 | |
| 5 | Nursery (Part) - Raising of plants including watering maintenance & Protection. | Ha | 45.70 | 1090.00 | 21697.00 | 2180.00 | 23877.00 | |
| 6 | contour Trench 30 cm X 30 cm X 5 mt. | Ha | 55.00 | 0.00 | 26112.00 | 0.00 | 26112.00 | |
| 7 | Soil & Water Conservation Works - Check Dam, Retaining wall & Breast wall, Torrent Control works etc | Ha | 25.00 | 0.00 | 11869.00 | 0.00 | 11869.00 | |
| 8 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) etc | Ha | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15414.00 | |
| | Sub Total : | | 280.70 | 13089.79 | 601142.00 | 169536.00 | 786092.00 | |
| B | Completion Work (2nd Year) | | | | | | | |
| 1 | Nursery (Part) including watering sorting seed sowing, maintenance & protection. | Ha | 13.00 | 0.00 | 6172.00 | 0.00 | 6172.00 | |
| 2 | Planting - Including Fertilizers etc | Ha | 110.00 | 0.00 | 52224.00 | 0.00 | 52224.00 | |
| 3 | Two Weeding and Hoeing | Ha | 24.20 | 0.00 | 11489.00 | 0.00 | 11489.00 | |
| 4 | Seed Sowing on Trench berm | Ha | 2.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | |
| 5 | Protection of Plants (30MD x Months) | Ha | 270.00 | 0.00 | 64093.00 | 0.00 | 64093.00 | |
| 6 | Materials - Seeds, Fertilizers, manures, Chemicals etc | Ha | 0.00 | 259.60 | 0.00 | 519.00 | 519.00 | |
| 7 | Miscellaneous Works (Photography Sign Boards) | | | | | 2000.00 | 2000.00 | |
| 8 | Singling of coppice shoots | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 | |
| 9 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2796.00 | |
| | Sub Total : | | 424.20 | 259.60 | 137302.00 | 2519.00 | 142617.00 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| C | Maintenance Work (3rd Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Fertilizer etc | Ha | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 184.00 | 184.00 |
| 3 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 4 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 |
| 5 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 |
| 6 | Causality Replacement etc (20%) | Ha | 2.20 | 193.60 | 1044.00 | 387.00 | 1431.00 |
| 7 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1935.00 |
| | Sub Total : | | 387.60 | 285.60 | 98560.00 | 571.00 | 101066.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Causality Replacement etc (10%) | Ha | 1.10 | 193.60 | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 4 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 376.50 | 193.60 | 93290.00 | 0.00 | 95145.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 97516.00 | 0.00 | 99371.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 92768.00 | 0.00 | 94623.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Fencing Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 |
| 4 | Contour Trench Repair | Ha | 5.00 | 0.00 | 2374.00 | 0.00 | 2374.00 |
| 5 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 385.40 | 0.00 | 97516.00 | 0.00 | 99371.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 92768.00 | 0.00 | 94623.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 92768.00 | 0.00 | 94623.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | | | | | | |
| 1 | One Weeding and Hoeing | Ha | 15.40 | 0.00 | 7311.00 | 0.00 | 7311.00 |
| 2 | Protection of Plants (30MD x 12 Months) | Ha | 360.00 | 0.00 | 85457.00 | 0.00 | 85457.00 |
| 3 | Contingency | 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 |
| | Sub Total : | | 375.40 | 0.00 | 92768.00 | 0.00 | 94623.00 |
| | Total : | | 3741.00 | 13829.00 | 1496398.00 | 172626.00 | 1702154.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | 15% | | | | | 255323.00 |
| | Grand Total : | | | | | | 1957477.00 |

Abstract


| Sl. | Work & Year | Wages | Materials | Contingency | Total |
|-----|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| A | Advance Work (1st Year) | 601142.00 | 169536.00 | 15414.00 | 786092.00 |
| B | Completion Work (2nd Year) | 137302.00 | 2519.00 | 2796.00 | 142617.00 |
| C | Maintenance Work (3rd Year) | 98560.00 | 571.00 | 1935.00 | 101066.00 |
| D | Maintenance Work (4th Year) | 93290.00 | 0.00 | 1855.00 | 95145.00 |
| E | Maintenance Work (5th Year) | 97516.00 | 0.00 | 1855.00 | 99371.00 |
| F | Maintenance Work (6th Year) | 92768.00 | 0.00 | 1855.00 | 94623.00 |
| G | Maintenance Work (7th Year) | 97516.00 | 0.00 | 1855.00 | 99371.00 |
| H | Maintenance Work (8th Year) | 92768.00 | 0.00 | 1855.00 | 94623.00 |
| I | Maintenance Work (9th Year) | 92768.00 | 0.00 | 1855.00 | 94623.00 |
| J | Maintenance Work (10th Year) | 92768.00 | 0.00 | 1855.00 | 94623.00 |
| | E.P.A. 15% of the Total Cost | | | | 255323.00 |
| | Total : | 1496398.00 | 172626.00 | 33130.00 | 1957477.00 |

प्रवेश बिन्दु कार्य हेतु प्रावधान किए गए राशि का उपयोग प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

- नोट: 1. संलग्न प्राकलन एक मॉडल प्राकलन है। स्थल विशिष्ट प्राकलन, प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के हस्तांतरण के क्रम में स्थलीय निरीक्षण एवं घेरान की वास्तविक मापी के पश्चात् निर्गत किया जायेगा जो मान्य होगा।
2. प्रस्तावित भूमि गैरमजबूत भूमि है। अतः वन विभाग द्वारा भूमि प्राप्त करने के पूर्व उपायुक्त, लोहरदगा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित भूमि की पूर्व में बन्दोबस्ती नहीं की गई है, संबंधी उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
3. वन अधिकार अधिनियम - 2006 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
4. निरीक्षण के समय प्रस्तावित भूमि का सभी तरह के अतिक्रमणों से मुक्त होना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित भूमि का नक्सानुसार स्थल पर विभागीय मापदण्ड के अनुरूप सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही स्थलीय निरीक्षण के उपरांत स्थल विशिष्ट प्राकलन भेजा जायेगा एवं अंतिम रूप से मान्य होगा।

Submitted by


Range Forest Officer,
Kuru.


Divisional Forest Officer,
Lohardaga Forest Division,
Lohardaga.

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव

योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रक्षेत्र का नाम _____

पारसनाथ वन प्रक्षेत्र

थाना _____

पीरटांड

स्थल का नाम _____

परसबनी

थाना न० _____

32

रकबा _____

21.88 हे०

पौधों की दूरी _____ (3 मी० X 2 मी०)

कुल पौधों की सं० _____

36452 पौधे

प्लॉट न०- 112, 136, 156, 179

मजदूरी दर _____

237.38 / मा०दि०

ट्रेंच घेरान-

276 चैन

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (क) | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे० | 3.00 | 0.00 | 65.64 | 15581.62 | 0.00 | 15581.62 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | | | | | | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे० | 7.00 | 0.00 | 153.16 | 36357.12 | 0.00 | 36357.12 | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | | | | | | | | |
| 3.1 | ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22-मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चेन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०-1.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GSTसहित(276 चैन) | चेन | 2.00 | 2317.27 | 552.00 | 131033.76 | 639567.13 | 770600.89 | |
| 3.3 | पत्थर घेरान-उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी. | चेन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.4 | झाड़ी घेरान (चैन) | चेन | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृदा कार्य (03 मी.X 0.3 मी.X 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे० | 36.50 | 0.00 | 798.62 | 189576.42 | 0.00 | 189576.42 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे० | 16.50 | 0.00 | 361.02 | 85698.93 | 0.00 | 85698.93 | |
| 6 | सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 4707.02 | 0.00 | 0.00 | 102989.60 | 102989.60 | |
| 7 | मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कंटूर ट्रेंचिंग-90, कंटूर ट्रेंच साईज-5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे० | 55.00 | 0.00 | 1203.40 | 285663.09 | 0.00 | 285663.09 | |
| 8 | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि | हे० | 25.00 | 0.00 | 547.00 | 129846.86 | 0.00 | 129846.86 | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे० | 10.00 | 0.00 | 218.80 | 51938.74 | 0.00 | 51938.74 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3282.00 | 3282.00 | |
| | योग- | | 211.00 | 7174.29 | 3899.64 | 925696.54 | 745838.72 | 1671535.27 | |
| 11 | प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी) | हे० | | | | 241054.57 | 121527.19 | 362581.75 | |
| | प्रथम वर्ष का सकल योग- | | 211.00 | 7174.29 | 3899.64 | 1166751.11 | 867365.91 | 2034117.02 | |

20

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 2 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ख) | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-237.38 का 15% बढ़ाकर = | | | | 272.99 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हे० | 21.50 | 0.00 | 470.42 | 128419.96 | 0.00 | 128419.96 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे० | 36.50 | 0.00 | 798.62 | 218015.27 | 0.00 | 218015.27 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे० | 41.50 | 0.00 | 908.02 | 247880.38 | 0.00 | 247880.38 | |
| 4 | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण | हे० | 2.00 | 0.00 | 43.76 | 11946.04 | 0.00 | 11946.04 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 5.1 | 30 हे० तक | स्थल | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 75072.25 | 0.00 | 75072.25 | |
| 5.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 61060.52 | 61060.52 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3282.00 | 3282.00 | |
| | कुल:- | | 376.50 | 2940.70 | 2495.82 | 681333.90 | 64342.52 | 745676.42 | |
| (ग) | संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-272.99 का 15% बढ़ाकर = | | | | 313.94 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 503.24 | 157987.17 | 0.00 | 157987.17 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2233.03 | 0.00 | 0.00 | 48858.70 | 48858.70 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 114588.10 | 0.00 | 114588.10 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | गड़ड़ा घेरान मरम्मति (276 चैन) | चैन | 1.00 | 0.00 | 276.00 | 86647.44 | 0.00 | 86647.44 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 65.64 | 20607.02 | 6345.20 | 26952.22 | |
| | कुल:- | | 392.00 | 2523.03 | 1209.88 | 379829.73 | 55203.90 | 435033.62 | |
| (घ) | संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर-313.94 का 15% बढ़ाकर = | | | | 361.03 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 503.24 | 181684.74 | 0.00 | 181684.74 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 33563.92 | 33563.92 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 131775.95 | 0.00 | 131775.95 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 65.64 | 23698.01 | 6345.20 | 30043.21 | |
| | कुल:- | | 391.00 | 1824.00 | 933.88 | 337158.70 | 39909.12 | 377067.82 | |
| ड. | संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-361.03 का 15% बढ़ाकर = | | | | 415.18 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 503.24 | 208935.18 | 0.00 | 208935.18 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 12909.20 | 12909.20 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 151540.70 | 0.00 | 151540.70 | |
| 4 | घेरान की मरम्मती (276 चैन) | चैन | 1.00 | 0.00 | 276.00 | 114589.68 | 0.00 | 114589.68 | |
| | कुल:- | | 389.00 | 590.00 | 1144.24 | 475065.56 | 12909.20 | 487974.76 | |
| (च) | संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर-415.18 का 15% बढ़ाकर = | | | | 477.46 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-477.46 का 15% बढ़ाकर = | | | | 549.08 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |

(१)

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 3 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ज) | संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर-549.08 का 15% बढ़ाकर = | | | | 631.44 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------|----------|----------|--------------|------------|------------|--|
| (झ) | संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर = | | | | 726.16 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर = | | | | 835.08 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | सकल योग - | | 3584.50 | 15052.02 | 11508.46 | 4215154.30 | 1039730.64 | 5254884.94 | |

सारांश

| क्र० | कार्य वर्ष | दस वर्षीय योजना की लागत | | | E.P.A की राशि | | | योजना की कुल लागत | | कुल |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष | 925696.54 | 745838.72 | 1671535.27 | 241054.57 | 121527.19 | 362581.75 | 1166751.11 | 867365.91 | 2034117.02 |
| 2 | समापन कार्य द्वितीय वर्ष | 681333.90 | 64342.52 | 745676.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681333.90 | 64342.52 | 745676.42 |
| 3 | संपोषण कार्य तृतीय वर्ष | 379829.73 | 55203.90 | 435033.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379829.73 | 55203.90 | 435033.62 |
| 4 | संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष | 337158.70 | 39909.12 | 377067.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337158.70 | 39909.12 | 377067.82 |
| 5 | संपोषण कार्य पंचम वर्ष | 475065.56 | 12909.20 | 487974.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475065.56 | 12909.20 | 487974.76 |
| 6 | संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 |
| 7 | संपोषण कार्य सप्तम वर्ष | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 |
| 8 | संपोषण कार्य अष्टम वर्ष | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 |
| 9 | संपोषण कार्य नवम वर्ष | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 |
| 10 | संपोषण कार्य दसम वर्ष | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 |
| | सकल योग - | 3974099.73 | 918203.46 | 4892303.19 | 241054.57 | 121527.19 | 362581.75 | 4215154.30 | 1039730.64 | 5254884.94 |
| | | | | | | | | or say Rs. | | 5254885.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-03 ज्ञापांक-781 दिनांक-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
 9/9/19

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव

योजना का नाम—भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रक्षेत्र का नाम _____

पारसनाथ वन प्रक्षेत्र

थाना _____

पीरटांड

स्थल का नाम _____

अंगैया

थाना न० _____

37

रकबा _____

22.79 हे०

पौधों की दूरी _____ (3 मी० X 2 मी०)

कुल पौधों की सं० _____

37968 पौधे

प्लॉट न०— 847, 12, 215, 16

मजदूरी दर _____

237.38 /मा०दि०

ट्रेंच घेरान—

237 चैन

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (क) | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे० | 3.00 | 0.00 | 68.37 | 16229.67 | 0.00 | 16229.67 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | | | | | | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे० | 7.00 | 0.00 | 159.53 | 37869.23 | 0.00 | 37869.23 | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | | | | | | | | |
| 3.1 | ट्रेंच, घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चैन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०—1.4.2014 से लागू का आईटम सं०—7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GSTसहित(237 चैन) | चैन | 2.00 | 2317.27 | 474.00 | 112518.12 | 549193.51 | 661711.63 | |
| 3.3 | पत्थर घेरान—उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी. | चैन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.4 | झाड़ी घेरान (चैन) | चैन | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृदा कार्य (03 मी.X 0.3 मी.X 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित) | हे० | 36.50 | 0.00 | 831.84 | 197460.99 | 0.00 | 197460.99 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे० | 16.50 | 0.00 | 376.04 | 89263.19 | 0.00 | 89263.19 | |
| 6 | सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 4707.02 | 0.00 | 0.00 | 107272.99 | 107272.99 | |
| 7 | मुदा एवं जल संरक्षण कार्य— कट्टर ट्रेंचिंग—90, कट्टर ट्रेंच साईज—5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे० | 55.00 | 0.00 | 1253.45 | 297543.96 | 0.00 | 297543.96 | |
| 8 | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि | हे० | 25.00 | 0.00 | 569.75 | 135247.26 | 0.00 | 135247.26 | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे० | 10.00 | 0.00 | 227.90 | 54098.90 | 0.00 | 54098.90 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3418.50 | 3418.50 | |
| | योग— | | 211.00 | 7174.29 | 3960.87 | 940231.32 | 659885.00 | 1600116.32 | |
| 11 | प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी) | हे० | | | | 247016.99 | 109035.53 | 356052.52 | |
| | प्रथम वर्ष का सकल योग— | | 211.00 | 7174.29 | 3960.87 | 1187248.31 | 768920.53 | 1956168.84 | |

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 2 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ख) | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-237.38 का 15% बढ़ाकर = | | | 272.99 प्रति मा०दि० | | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हे० | 21.50 | 0.00 | 489.99 | 133761.01 | 0.00 | 133761.01 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे० | 36.50 | 0.00 | 831.84 | 227082.64 | 0.00 | 227082.64 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे० | 41.50 | 0.00 | 945.79 | 258189.85 | 0.00 | 258189.85 | |
| 4 | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण | हे० | 2.00 | 0.00 | 45.58 | 12442.88 | 0.00 | 12442.88 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 5.1 | 30 हे० तक | स्थल | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 75072.25 | 0.00 | 75072.25 | |
| 5.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 63600.05 | 63600.05 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3418.50 | 3418.50 | |
| | कुल:- | | 376.50 | 2940.70 | 2588.19 | 706548.62 | 67018.55 | 773567.18 | |
| (ग) | संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-272.99 का 15% बढ़ाकर = | | | 313.94 प्रति मा०दि० | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 524.17 | 164557.93 | 0.00 | 164557.93 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2233.03 | 0.00 | 0.00 | 50890.75 | 50890.75 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 114588.10 | 0.00 | 114588.10 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | गड़दा घेरान मरम्मति (237 चैन) | चैन | 1.00 | 0.00 | 237.00 | 74403.78 | 0.00 | 74403.78 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 68.37 | 21464.08 | 6609.10 | 28073.18 | |
| | कुल:- | | 392.00 | 2523.03 | 1194.54 | 375013.89 | 57499.85 | 432513.74 | |
| (घ) | संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर-313.94 का 15% बढ़ाकर = | | | 361.03 प्रति मा०दि० | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 524.17 | 189241.10 | 0.00 | 189241.10 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 34959.86 | 34959.86 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 131775.95 | 0.00 | 131775.95 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 68.37 | 24683.62 | 6609.10 | 31292.72 | |
| | कुल:- | | 391.00 | 1824.00 | 957.54 | 345700.67 | 41568.96 | 387269.63 | |
| ड. | संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-361.03 का 15% बढ़ाकर = | | | 415.18 प्रति मा०दि० | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 524.17 | 217624.90 | 0.00 | 217624.90 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 13446.10 | 13446.10 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 151540.70 | 0.00 | 151540.70 | |
| 4 | घेरान की मरम्मती (237 चैन) | चैन | 1.00 | 0.00 | 237.00 | 98397.66 | 0.00 | 98397.66 | |
| | कुल:- | | 389.00 | 590.00 | 1126.17 | 467563.26 | 13446.10 | 481009.36 | |
| (च) | संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर-415.18 का 15% बढ़ाकर = | | | 477.46 प्रति मा०दि० | | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-477.46 का 15% बढ़ाकर = | | | 549.08 प्रति मा०दि० | | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |


| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 3 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ज) | संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर-549.08 का 15% बढ़ाकर = | | | | 631.44 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---------|----------|----------|--------------|-----------|------------|--|
| (झ) | संपोषण कार्य (नवम् वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर = | | | | 726.16 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| (ञ) | संपोषण कार्य (दशम् वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर = | | | | 835.08 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | सकल योग - | | 3584.50 | 15052.02 | 11652.31 | 4257090.05 | 948454.00 | 5205544.05 | |

सारांश

| क्र० | कार्य वर्ष | दस वर्षीय योजना की लागत | | | E.P.A की राशि | | | योजना की कुल लागत | | कुल |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष | 940231.32 | 659885.00 | 1600116.32 | 247016.99 | 109035.53 | 356052.52 | 1187248.31 | 768920.53 | 1956168.84 |
| 2 | समापन कार्य द्वितीय वर्ष | 706548.62 | 67018.55 | 773567.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706548.62 | 67018.55 | 773567.18 |
| 3 | संपोषण कार्य तृतीय वर्ष | 375013.89 | 57499.85 | 432513.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375013.89 | 57499.85 | 432513.74 |
| 4 | संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष | 345700.67 | 41568.96 | 387269.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345700.67 | 41568.96 | 387269.63 |
| 5 | संपोषण कार्य पंचम वर्ष | 467563.26 | 13446.10 | 481009.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467563.26 | 13446.10 | 481009.36 |
| 6 | संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 |
| 7 | संपोषण कार्य सप्तम वर्ष | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 |
| 8 | संपोषण कार्य अष्टम वर्ष | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 |
| 9 | संपोषण कार्य नवम वर्ष | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 |
| 10 | संपोषण कार्य दसम वर्ष | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 |
| | सकल योग - | 4010073.06 | 839418.46 | 4849491.52 | 247016.99 | 109035.53 | 356052.52 | 4257090.05 | 948454.00 | 5205544.05 |
| | | | | | | | | or say Rs. | | 5205544.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-03 ज्ञापांक-781 दिनांक-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
 9/3/19

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव
योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रक्षेत्र का नाम _____
स्थल का नाम _____
रकबा _____
कुल पौधों की सं० _____
मजदूरी दर _____

पारसनाथ वन प्रक्षेत्र
मंझलाडीह
14.55 हे०
24240 पौधे
237.38 / मा०दि०
ट्रेंच घेरान- 253 चेन
थाना _____ पीरटांड
थाना न० _____ 178
पौधों की दूरी _____ (3 मी० X 2 मी०)
प्लॉट न०- 44, 50, 302, 304

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (क) | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे० | 3.00 | 0.00 | 43.65 | 10361.64 | 0.00 | 10361.64 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | | | | | | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे० | 7.00 | 0.00 | 101.85 | 24177.15 | 0.00 | 24177.15 | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | | | | | | | | |
| 3.1 | ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चेन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०-1.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GST सहित (253 चेन) | चेन | 2.00 | 2317.27 | 506.00 | 120114.28 | 586269.87 | 706384.15 | |
| 3.3 | पत्थर घेरान-उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी. | चेन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.4 | झाड़ी घेरान (चेन) | चेन | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृदा कार्य (03 मी.X 0.3 मी.X 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे० | 36.50 | 0.00 | 531.08 | 126066.58 | 0.00 | 126066.58 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे० | 16.50 | 0.00 | 240.08 | 56989.00 | 0.00 | 56989.00 | |
| 6 | सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 4707.02 | 0.00 | 0.00 | 68487.14 | 68487.14 | |
| 7 | मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कंटूर ट्रेंचिंग-90, कंटूर ट्रेंच साईज-5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे० | 55.00 | 0.00 | 800.25 | 189963.35 | 0.00 | 189963.35 | |
| 8 | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि | हे० | 25.00 | 0.00 | 363.75 | 86346.98 | 0.00 | 86346.98 | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे० | 10.00 | 0.00 | 145.50 | 34538.79 | 0.00 | 34538.79 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2182.50 | 2182.50 | |
| | योग- | | 211.00 | 7174.29 | 2732.15 | 648557.77 | 656939.51 | 1305497.27 | |
| 11 | प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी) | हे० | | | | 169018.27 | 104959.00 | 273977.27 | |
| | प्रथम वर्ष का सकल योग- | | 211.00 | 7174.29 | 2732.15 | 817576.04 | 761898.51 | 1579474.55 | |

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 2 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ख) | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-237.38 का 15% बढ़ाकर = | | | | 272.99 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हे० | 21.50 | 0.00 | 312.83 | 85398.10 | 0.00 | 85398.10 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे० | 36.50 | 0.00 | 531.08 | 144978.16 | 0.00 | 144978.16 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे० | 41.50 | 0.00 | 603.83 | 164838.19 | 0.00 | 164838.19 | |
| 4 | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण | हे० | 2.00 | 0.00 | 29.10 | 7944.01 | 0.00 | 7944.01 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 5.1 | 30 हे० तक | स्थल | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 75072.25 | 0.00 | 75072.25 | |
| 5.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 40604.69 | 40604.69 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2182.50 | 2182.50 | |
| | कुल:- | | 376.50 | 2940.70 | 1751.83 | 478230.71 | 42787.19 | 521017.89 | |
| (ग) | संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-272.99 का 15% बढ़ाकर = | | | | 313.94 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 334.65 | 105060.02 | 0.00 | 105060.02 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2233.03 | 0.00 | 0.00 | 32490.59 | 32490.59 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 114588.10 | 0.00 | 114588.10 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | गड़ढा घेरान मरम्मति (253 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 253.00 | 79426.82 | 0.00 | 79426.82 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 43.65 | 13703.48 | 4219.50 | 17922.98 | |
| | कुल:- | | 392.00 | 2523.03 | 996.30 | 312778.42 | 36710.09 | 349488.51 | |
| (घ) | संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर-313.94 का 15% बढ़ाकर = | | | | 361.03 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 334.65 | 120818.69 | 0.00 | 120818.69 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 22319.70 | 22319.70 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 131775.95 | 0.00 | 131775.95 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 43.65 | 15758.96 | 4219.50 | 19978.46 | |
| | कुल:- | | 391.00 | 1824.00 | 743.30 | 268353.60 | 26539.20 | 294892.80 | |
| (ङ) | संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-361.03 का 15% बढ़ाकर = | | | | 415.18 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 334.65 | 138939.99 | 0.00 | 138939.99 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्बरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 8584.50 | 8584.50 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 151540.70 | 0.00 | 151540.70 | |
| 4 | घेरान की मरम्मति (253 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 253.00 | 105040.54 | 0.00 | 105040.54 | |
| | कुल:- | | 389.00 | 590.00 | 952.65 | 395521.23 | 8584.50 | 404105.73 | |
| (च) | संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर-415.18 का 15% बढ़ाकर = | | | | 477.46 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-477.46 का 15% बढ़ाकर = | | | | 549.08 प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |


| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 3 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ज) | संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर-549.08 का 15% बढ़ाकर = | | | | 631.44 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------|----------|---------|--------------|-----------|------------|--|
| (झ) | संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर = | | | | 726.16 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर = | | | | 835.08 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | सकल योग - | | 3584.50 | 15052.02 | 9001.23 | 3447475.29 | 876519.48 | 4323994.78 | |

सारांश

| क्र० | कार्य वर्ष | दस वर्षीय योजना की लागत | | | E.P.A की राशि | | | योजना की कुल लागत | | कुल |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष | 648557.77 | 656939.51 | 1305497.27 | 169018.27 | 104959.00 | 273977.27 | 817576.04 | 761898.51 | 1579474.55 |
| 2 | समापन कार्य द्वितीय वर्ष | 478230.71 | 42787.19 | 521017.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478230.71 | 42787.19 | 521017.89 |
| 3 | संपोषण कार्य तृतीय वर्ष | 312778.42 | 36710.09 | 349488.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312778.42 | 36710.09 | 349488.51 |
| 4 | संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष | 268353.60 | 26539.20 | 294892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268353.60 | 26539.20 | 294892.80 |
| 5 | संपोषण कार्य पंचम वर्ष | 395521.23 | 8584.50 | 404105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395521.23 | 8584.50 | 404105.73 |
| 6 | संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 |
| 7 | संपोषण कार्य सप्तम वर्ष | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 |
| 8 | संपोषण कार्य अष्टम वर्ष | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 |
| 9 | संपोषण कार्य नवम वर्ष | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 |
| 10 | संपोषण कार्य दसम वर्ष | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 |
| | सकल योग - | 3278457.02 | 771560.48 | 4050017.50 | 169018.27 | 104959.00 | 273977.27 | 3447475.29 | 876519.48 | 4323994.78 |
| | | | | | | | | or say Rs. | | 4323995.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-03 ज्ञापांक-781 दिनांक-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
 9/8/19

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव

योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रक्षेत्र का नाम _____
 स्थल का नाम _____
 रकबा _____
 कुल पौधों की सं० _____
 मजदूरी दर _____

गावां वन प्रक्षेत्र
 पीहरा
 21.58 हे०
 35952 पौधे
 237.38 / मा०दि०
 ट्रेंच घेरान-

थाना _____ गावां
 थाना न० _____ 371
 पौधों की दूरी _____ (3 मी० X 2 मी०)
 प्लॉट न०- 8318, 8285, 1926, 1993

233 चैन

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (क) | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे० | 3.00 | 0.00 | 64.74 | 15367.98 | 0.00 | 15367.98 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | | | | | | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे० | 7.00 | 0.00 | 151.06 | 35858.62 | 0.00 | 35858.62 | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | | | | | | | | |
| 3.1 | ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चैन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०-1.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GST सहित (233 चैन) | चैन | 2.00 | 2317.27 | 466.00 | 110619.08 | 539924.42 | 650543.50 | |
| 3.3 | पत्थर घेरान-उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी. | चैन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.4 | झाड़ी घेरान (चैन) | चैन | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृदा कार्य (03 मी.X 0.3 मी.X 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित) | हे० | 36.50 | 0.00 | 787.67 | 186977.10 | 0.00 | 186977.10 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे० | 16.50 | 0.00 | 356.07 | 84523.90 | 0.00 | 84523.90 | |
| 6 | सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 4707.02 | 0.00 | 0.00 | 101577.49 | 101577.49 | |
| 7 | मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कट्टर ट्रेंचिंग-90, कट्टर ट्रेंच साईज-5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे० | 55.00 | 0.00 | 1186.90 | 281746.32 | 0.00 | 281746.32 | |
| 8 | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि | हे० | 25.00 | 0.00 | 539.50 | 128066.51 | 0.00 | 128066.51 | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे० | 10.00 | 0.00 | 215.80 | 51226.60 | 0.00 | 51226.60 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3237.00 | 3237.00 | |
| | योग- | | 211.00 | 7174.29 | 3767.74 | 894386.12 | 644738.91 | 1539125.04 | |
| 11 | प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी) | हे० | | | | 235111.12 | 106229.88 | 341341.00 | |
| | प्रथम वर्ष का सकल योग- | | 211.00 | 7174.29 | 3767.74 | 1129497.24 | 750968.80 | 1880466.04 | |

| क्र.सं. | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 2 अभ्युक्ति |
|---------|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ख) | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-237.38 का 15% बढ़ाकर = | | | | 272.99 | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हे० | 21.50 | 0.00 | 463.97 | 126659.17 | 0.00 | 126659.17 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे० | 36.50 | 0.00 | 787.67 | 215026.03 | 0.00 | 215026.03 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे० | 41.50 | 0.00 | 895.57 | 244481.65 | 0.00 | 244481.65 | |
| 4 | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण | हे० | 2.00 | 0.00 | 43.16 | 11782.25 | 0.00 | 11782.25 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 5.1 | 30 हे० तक | स्थल | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 75072.25 | 0.00 | 75072.25 | |
| 5.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 60223.31 | 60223.31 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3237.00 | 3237.00 | |
| | कुल:- | | 376.50 | 2940.70 | 2465.37 | 673021.36 | 63460.31 | 736481.66 | |
| (ग) | संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-272.99 का 15% बढ़ाकर = | | | | 313.94 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 496.34 | 155820.98 | 0.00 | 155820.98 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2233.03 | 0.00 | 0.00 | 48188.79 | 48188.79 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 114588.10 | 0.00 | 114588.10 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | गड्ढा घेरान मरम्मति (233 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 233.00 | 73148.02 | 0.00 | 73148.02 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 64.74 | 20324.48 | 6258.20 | 26582.68 | |
| | कुल:- | | 392.00 | 2523.03 | 1159.08 | 363881.58 | 54446.99 | 418328.56 | |
| (घ) | संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर-313.94 का 15% बढ़ाकर = | | | | 361.03 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 496.34 | 179193.63 | 0.00 | 179193.63 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 33103.72 | 33103.72 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 131775.95 | 0.00 | 131775.95 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 64.74 | 23373.08 | 6258.20 | 29631.28 | |
| | कुल:- | | 391.00 | 1824.00 | 926.08 | 334342.66 | 39361.92 | 373704.58 | |
| (ङ) | संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-361.03 का 15% बढ़ाकर = | | | | 415.18 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 496.34 | 206070.44 | 0.00 | 206070.44 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 12732.20 | 12732.20 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 151540.70 | 0.00 | 151540.70 | |
| 4 | घेरान की मरम्मती (233 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 233.00 | 96736.94 | 0.00 | 96736.94 | |
| | कुल:- | | 389.00 | 590.00 | 1094.34 | 454348.08 | 12732.20 | 467080.28 | |
| (च) | संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर-415.18 का 15% बढ़ाकर = | | | | 477.46 | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-477.46 का 15% बढ़ाकर = | | | | 549.08 | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |


| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 3 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रू०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रू०) | सामग्री (रू०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ज) | संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर-549.08 का 15% बढ़ाकर = | | | | 631.44 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------|----------|----------|--------------|-----------|------------|--|
| (झ) | संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर = | | | | 726.16 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर = | | | | 835.08 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | सकल योग - | | 3584.50 | 15052.02 | 11237.61 | 4130106.22 | 920970.21 | 5051076.43 | |

सारांश

| क्र० | कार्य वर्ष | दस वर्षीय योजना की लागत | | | E.P.A की राशि | | | योजना की कुल लागत | | कुल |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष | 894386.12 | 644738.91 | 1539125.04 | 235111.12 | 106229.88 | 341341.00 | 1129497.24 | 750968.80 | 1880466.04 |
| 2 | समापन कार्य द्वितीय वर्ष | 673021.36 | 63460.31 | 736481.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673021.36 | 63460.31 | 736481.66 |
| 3 | संपोषण कार्य तृतीय वर्ष | 363881.58 | 54446.99 | 418328.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363881.58 | 54446.99 | 418328.56 |
| 4 | संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष | 334342.66 | 39361.92 | 373704.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334342.66 | 39361.92 | 373704.58 |
| 5 | संपोषण कार्य पंचम वर्ष | 454348.08 | 12732.20 | 467080.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454348.08 | 12732.20 | 467080.28 |
| 6 | संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 |
| 7 | संपोषण कार्य सप्तम वर्ष | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 |
| 8 | संपोषण कार्य अष्टम वर्ष | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 |
| 9 | संपोषण कार्य नवम वर्ष | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 |
| 10 | संपोषण कार्य दसम वर्ष | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 |
| | सकल योग - | 3894995.10 | 814740.33 | 4709735.42 | 235111.12 | 106229.88 | 341341.00 | 4130106.22 | 920970.21 | 5051076.43 |
| | | | | | | | | or say Rs. | | 5051076.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-03 झापांक-781 दिनांक-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।


गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव
योजना का नाम—भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रक्षेत्र का नाम _____
स्थल का नाम _____
रकबा _____
कुल पौधों की सं० _____
मजदूरी दर _____

गावां वन प्रक्षेत्र
मनिमहोडर
16.01 हे०
26673 पौधे
237.38 / मा०दि०
ट्रेंच घेरान—

थाना _____ गावां
थाना न० _____ 372
पौधों की दूरी _____ (3 मी० X 2 मी०)
प्लॉट न०— 60, 509, 453, 425

197 चैन

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (क) | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे० | 3.00 | 0.00 | 48.03 | 11401.36 | 0.00 | 11401.36 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | | | | | | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे० | 7.00 | 0.00 | 112.07 | 26603.18 | 0.00 | 26603.18 | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | | | | | | | | |
| 3.1 | ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चैन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०-1.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GST सहित (197 चैन) | चैन | 2.00 | 2317.27 | 394.00 | 93527.72 | 456502.62 | 550030.34 | |
| 3.3 | पत्थर घेरान—उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी. | चैन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.4 | झाड़ी घेरान (चैन) | चैन | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृदा कार्य (03 मी.X 0.3 मी.X 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे० | 36.50 | 0.00 | 584.37 | 138716.56 | 0.00 | 138716.56 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे० | 16.50 | 0.00 | 264.17 | 62707.49 | 0.00 | 62707.49 | |
| 6 | सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 4707.02 | 0.00 | 0.00 | 75359.39 | 75359.39 | |
| 7 | मुदा एवं जल संरक्षण कार्य— कंटूर ट्रेंचिंग—90, कंटूर ट्रेंच साईज—5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे० | 55.00 | 0.00 | 880.55 | 209024.96 | 0.00 | 209024.96 | |
| 8 | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि | हे० | 25.00 | 0.00 | 400.25 | 95011.35 | 0.00 | 95011.35 | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे० | 10.00 | 0.00 | 160.10 | 38004.54 | 0.00 | 38004.54 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.50 | 2401.50 | |
| | योग— | | 211.00 | 7174.29 | 2843.53 | 674997.15 | 534263.51 | 1209260.67 | |
| 11 | प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी) | हे० | | | | 179052.34 | 87201.62 | 266253.96 | |
| | प्रथम वर्ष का सकल योग— | | 211.00 | 7174.29 | 2843.53 | 854049.49 | 621465.13 | 1475514.62 | |

| क0 | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे0 | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 2 अभ्युक्ति |
|-----|--|------------------------|--------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा0दि0 | सामग्री (रू0) | कुल मा0दि0 | मजदूरी (रू0) | सामग्री (रू0) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ख) | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-237.38 का 15% बढ़ाकर = | | | | 272.99 प्रति मा0दि0 | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हे0 | 21.50 | 0.00 | 344.22 | 93967.25 | 0.00 | 93967.25 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे0 | 36.50 | 0.00 | 584.37 | 159525.80 | 0.00 | 159525.80 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 41.50 | 0.00 | 664.42 | 181378.65 | 0.00 | 181378.65 | |
| 4 | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण | हे0 | 2.00 | 0.00 | 32.02 | 8741.14 | 0.00 | 8741.14 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 5.1 | 30 हे0 तक | स्थल | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 75072.25 | 0.00 | 75072.25 | |
| 5.2 | 30 हे0 से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे0 | 0.00 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 44679.11 | 44679.11 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे0 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.50 | 2401.50 | |
| | कुल:- | | 376.50 | 2940.70 | 1900.02 | 518685.09 | 47080.61 | 565765.70 | |
| (ग) | संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-272.99 का 15% बढ़ाकर = | | | | 313.94 प्रति मा0दि0 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे0 | 23.00 | 0.00 | 368.23 | 115602.13 | 0.00 | 115602.13 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे0 | 0.00 | 2233.03 | 0.00 | 0.00 | 35750.81 | 35750.81 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे0 तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 114588.10 | 0.00 | 114588.10 | |
| 3.2 | 30 हे0 से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | गड़ड़ा घेरान मरम्मत (197 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 197.00 | 61846.18 | 0.00 | 61846.18 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 290.00 | 48.03 | 15078.54 | 4642.90 | 19721.44 | |
| | कुल:- | | 392.00 | 2523.03 | 978.26 | 307114.94 | 40393.71 | 347508.65 | |
| (घ) | संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर-313.94 का 15% बढ़ाकर = | | | | 361.03 प्रति मा0दि0 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे0 | 23.00 | 0.00 | 368.23 | 132942.08 | 0.00 | 132942.08 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे0 | 0.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 24559.34 | 24559.34 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे0 तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 131775.95 | 0.00 | 131775.95 | |
| 3.2 | 30 हे0 से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 290.00 | 48.03 | 17340.27 | 4642.90 | 21983.17 | |
| | कुल:- | | 391.00 | 1824.00 | 781.26 | 282058.30 | 29202.24 | 311260.54 | |
| ड. | संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-361.03 का 15% बढ़ाकर = | | | | 415.18 प्रति मा0दि0 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे0 | 23.00 | 0.00 | 368.23 | 152881.73 | 0.00 | 152881.73 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे0 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 9445.90 | 9445.90 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 151540.70 | 0.00 | 151540.70 | |
| 4 | घेरान की मरम्मती (197 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 197.00 | 81790.46 | 0.00 | 81790.46 | |
| | कुल:- | | 389.00 | 590.00 | 930.23 | 386212.89 | 9445.90 | 395658.79 | |
| (च) | संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर-415.18 का 15% बढ़ाकर = | | | | 477.46 प्रति मा0दि0 | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-477.46 का 15% बढ़ाकर = | | | | 549.08 प्रति मा0दि0 | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |


| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 3 अभ्युक्ति |
|------|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ज) | संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर-549.08 का 15% बढ़ाकर = | | | | 631.44 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------|----------|---------|--------------|-----------|------------|--|
| (झ) | संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर = | | | | 726.16 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर = | | | | 835.08 | प्रति मा०दि० | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | सकल योग - | | 3584.50 | 15052.02 | 9258.30 | 3523136.02 | 747587.59 | 4270723.61 | |

सारांश

| क्र० | कार्य वर्ष | दस वर्षीय योजना की लागत | | | E.P.A की राशि | | | योजना की कुल लागत | | कुल |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष | 674997.15 | 534263.51 | 1209260.67 | 179052.34 | 87201.62 | 266253.96 | 854049.49 | 621465.13 | 1475514.62 |
| 2 | समापन कार्य द्वितीय वर्ष | 518685.09 | 47080.61 | 565765.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518685.09 | 47080.61 | 565765.70 |
| 3 | संपोषण कार्य तृतीय वर्ष | 307114.94 | 40393.71 | 347508.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307114.94 | 40393.71 | 347508.65 |
| 4 | संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष | 282058.30 | 29202.24 | 311260.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282058.30 | 29202.24 | 311260.54 |
| 5 | संपोषण कार्य पंचम वर्ष | 386212.89 | 9445.90 | 395658.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386212.89 | 9445.90 | 395658.79 |
| 6 | संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 |
| 7 | संपोषण कार्य सप्तम वर्ष | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 |
| 8 | संपोषण कार्य अष्टम वर्ष | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 |
| 9 | संपोषण कार्य नवम वर्ष | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 |
| 10 | संपोषण कार्य दसम वर्ष | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 |
| | सकल योग - | 3344083.68 | 660385.97 | 4004469.65 | 179052.34 | 87201.62 | 266253.96 | 3523136.02 | 747587.59 | 4270723.61 |
| | | | | | | | | or say Rs. | | 4270724.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-03 झापांक-781 दिनांक-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
 7/8/19

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव
योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रक्षेत्र का नाम _____
स्थल का नाम _____
रकबा _____
कुल पौधों की सं० _____
मजदूरी दर _____

खुरचुड़ा वन प्रक्षेत्र थाना _____ बेंगाबाद
महुआर थाना न० _____ 17
21.79 हे० पौधों की दूरी _____ (3 मी० X 2 मी०)
36302 पौधे प्लॉट न०- 4207
237.38 /मा०दि०
ट्रेंच घेरान- 101 चैन

| क्र० | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रू०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रू०) | सामग्री (रू०) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (क) | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे० | 3.00 | 0.00 | 65.37 | 15517.53 | 0.00 | 15517.53 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | | | | | | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे० | 7.00 | 0.00 | 152.53 | 36207.57 | 0.00 | 36207.57 | |
| 2.3 | घनी झाड़ी | हे० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | घेरान कार्य | | | | | | | | |
| 3.1 | ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चेन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०-1.4.2014 से लागू का आईटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GSTसहित(101चेन) | चेन | 2.00 | 2317.27 | 202.00 | 47950.76 | 234044.49 | 281995.25 | |
| 3.3 | पत्थर घेरान-उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊँचाई 1.00 मी. | चेन | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.4 | झाड़ी घेरान (चेन) | चेन | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृदा कार्य (03 मी.X 0.3 मी.X 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे० | 36.50 | 0.00 | 795.34 | 188796.62 | 0.00 | 188796.62 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे० | 16.50 | 0.00 | 359.54 | 85346.42 | 0.00 | 85346.42 | |
| 6 | सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 4707.02 | 0.00 | 0.00 | 102565.97 | 102565.97 | |
| 7 | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य- कंटूर ट्रेंचिंग-90, कंटूर ट्रेंच साईज-5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे० | 55.00 | 0.00 | 1198.45 | 284488.06 | 0.00 | 284488.06 | |
| 8 | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पेर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि | हे० | 25.00 | 0.00 | 544.75 | 129312.76 | 0.00 | 129312.76 | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे० | 10.00 | 0.00 | 217.90 | 51725.10 | 0.00 | 51725.10 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3268.50 | 3268.50 | |
| | योग- | | 211.00 | 7174.29 | 3535.87 | 839344.82 | 339878.96 | 1179223.78 | |
| 11 | प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी) | हे० | | | | 227727.74 | 60593.52 | 288321.27 | |
| | प्रथम वर्ष का सकल योग- | | 211.00 | 7174.29 | 3535.87 | 1067072.56 | 400472.48 | 1467545.04 | |

| 1 | कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | 2 अभ्युक्ति | |
|-----|--|------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------|
| | | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | कुल राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ख) | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-237.38 का 15% बढ़ाकर = | | | | 272.99 | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हे० | 21.50 | 0.00 | 468.49 | 127891.72 | 0.00 | 127891.72 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे० | 36.50 | 0.00 | 795.34 | 217118.50 | 0.00 | 217118.50 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे० | 41.50 | 0.00 | 904.29 | 246860.76 | 0.00 | 246860.76 | |
| 4 | ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण | हे० | 2.00 | 0.00 | 43.58 | 11896.90 | 0.00 | 11896.90 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 5.1 | 30 हे० तक | स्थल | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 75072.25 | 0.00 | 75072.25 | |
| 5.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 60809.35 | 60809.35 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे० | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3268.50 | 3268.50 | |
| | कुल:- | | 376.50 | 2940.70 | 2486.69 | 678840.14 | 64077.85 | 742917.99 | |
| (ग) | संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-272.99 का 15% बढ़ाकर = | | | | 313.94 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 501.17 | 157337.31 | 0.00 | 157337.31 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 2233.03 | 0.00 | 0.00 | 48657.72 | 48657.72 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 114588.10 | 0.00 | 114588.10 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | गड़दा घेरान मरम्मति (101 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 101.00 | 31707.94 | 0.00 | 31707.94 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 65.37 | 20522.26 | 6319.10 | 26841.36 | |
| | कुल:- | | 392.00 | 2523.03 | 1032.54 | 324155.61 | 54976.82 | 379132.43 | |
| (घ) | संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर-313.94 का 15% बढ़ाकर = | | | | 361.03 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 501.17 | 180937.41 | 0.00 | 180937.41 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 33425.86 | 33425.86 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे० तक | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 131775.95 | 0.00 | 131775.95 | |
| 3.2 | 30 हे० से अधिक | स्थल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे० | 3.00 | 290.00 | 65.37 | 23600.53 | 6319.10 | 29919.63 | |
| | कुल:- | | 391.00 | 1824.00 | 931.54 | 336313.89 | 39744.96 | 376058.85 | |
| (ङ) | संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-361.03 का 15% बढ़ाकर = | | | | 415.18 | | | | |
| 1 | एक कोड़नी निकौनी | हे० | 23.00 | 0.00 | 501.17 | 208075.76 | 0.00 | 208075.76 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) GST 18% सहित | हे० | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 12856.10 | 12856.10 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 151540.70 | 0.00 | 151540.70 | |
| 4 | घेरान की मरम्मति (101 चैन) | चेन | 1.00 | 0.00 | 101.00 | 41933.18 | 0.00 | 41933.18 | |
| | कुल:- | | 389.00 | 590.00 | 967.17 | 401549.64 | 12856.10 | 414405.74 | |
| (च) | संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर-415.18 का 15% बढ़ाकर = | | | | 477.46 | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-477.46 का 15% बढ़ाकर = | | | | 549.08 | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | |


| कार्य की विवरणी | निर्धारित दर प्रति हे० | | | प्राक्कलित राशि | | | कुल राशि | 3 अभ्युक्ति | |
|-----------------|--|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|----|
| | इकाई | मा०दि० | सामग्री (रु०) | कुल मा०दि० | मजदूरी (रु०) | सामग्री (रु०) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (ज) | संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजदूरी दर-549.08 का 15% बढ़ाकर = | | | 631.44 | प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------|----------|--------------|------------|-----------|------------|--|
| (झ) | संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर = | | | 726.16 | प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | |
| (छ) | संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर = | | | 835.08 | प्रति मा०दि० | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा | स्थल | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | कुल:- | | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | |
| | सकल योग - | | 3584.50 | 15052.02 | 10778.81 | 3982947.14 | 572128.22 | 4555075.35 | |

सारांश

| क्र० | कार्य वर्ष | दस वर्षीय योजना की लागत | | | E.P.A की राशि | | | योजना की कुल लागत | | कुल |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | कुल | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष | 839344.82 | 339878.96 | 1179223.78 | 227727.74 | 60593.52 | 288321.27 | 1067072.56 | 400472.48 | 1467545.04 |
| 2 | समापन कार्य द्वितीय वर्ष | 678840.14 | 64077.85 | 742917.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678840.14 | 64077.85 | 742917.99 |
| 3 | संपोषण कार्य तृतीय वर्ष | 324155.61 | 54976.82 | 379132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324155.61 | 54976.82 | 379132.43 |
| 4 | संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष | 336313.89 | 39744.96 | 376058.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336313.89 | 39744.96 | 376058.85 |
| 5 | संपोषण कार्य पंचम वर्ष | 401549.64 | 12856.10 | 414405.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401549.64 | 12856.10 | 414405.74 |
| 6 | संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174272.90 | 0.00 | 174272.90 |
| 7 | संपोषण कार्य सप्तम वर्ष | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200414.20 | 0.00 | 200414.20 |
| 8 | संपोषण कार्य अष्टम वर्ष | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230475.60 | 0.00 | 230475.60 |
| 9 | संपोषण कार्य नवम वर्ष | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265048.40 | 0.00 | 265048.40 |
| 10 | संपोषण कार्य दसम वर्ष | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304804.20 | 0.00 | 304804.20 |
| | सकल योग - | 3755219.39 | 511534.69 | 4266754.09 | 227727.74 | 60593.52 | 288321.27 | 3982947.14 | 572128.22 | 4555075.35 |
| | | | | | | | | or say Rs. | | 4555075.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-03 ज्ञापक-781 दिनांक-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।


 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
 7/3/19