

प्रावकलन

गोला से शाहजहाँपुर राजमार्ग संख्या 93 के किमी 0.00 से 49.00 किमी 0 तक चौड़ीकरण में प्रयोगार्थ 1.998 हे० आरक्षित एवं 47.1 हे० संरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली धनराशि निम्नवत् है:-

2.165 हे० आरक्षित वन भूमि हेतु रुपये 2,63,056.00

95.00 हे० संरक्षित वन भूमि हेतु रुपये 1,09,67,815.00

कुल योग- 1,12,30,871.00


प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी।

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांककलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेंज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : बेलापहाडा 3 बी
क्षेत्रफल : 4.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 28° 2' 7.3"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 15' 8.3"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -4400
सुरक्षा खाई -1015 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम चरण				
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	4.0	54.90	220.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	4.0	356.32	1425.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड़ढा / माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	4400 1015	0.43 0.43	1892.00 436.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	1015	54.90	55724.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	4400	5.88	25872.00
6	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	4620	3.02	13952.00
7	सुरक्षा खाई पर बाँज बोन हेतु बाँज का एन्ट्रीकरण	प्र०हे०	4.0	725.00	2900.00
8	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्य	प्र०ग०	4.0	L.S.	4699.00
			प्रथम चरण का योग		107120.00
	द्वितीय चरण				
1	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	4400	0.70	3080.00
2	पौध के अनुसंधान पर व्यय	प्र०पौध	4620	1.22	5636.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	515	3.18	1638.00
4	पौध का ढूलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4017 515	1.15 1.56	4620.00 803.00
5	पौध का स्थानीय ढूलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4017 515	0.48 0.60	1928.00 309.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	3900 500	3.41 3.98	13299.00 1990.00
7	रोपण के समय गड़ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	4400	0.50	2200.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	4400	0.90	11880.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	3.2	3020	9664.00
10	लाइनों में घास कटाई	प्र०हे०	4.0	700	2800.00
11	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	4400	0.90	3960.00
12	पौधों की सिंचाई - 5 बार	प्र०पौध	4400	1.15	25300.00
13	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	4.0	L.S.	3500.00
14	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	4.0	L.S.	2500.00
15	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्य	प्र०हे०	4.0	L.S.	1093.00
			द्वितीय चरण का योग		96200.00
	तृतीय चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	4400	0.90	11880.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	4400	1.15	25300.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुसंधान कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	80	174.00	13920.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्ष हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	3.2	3020.00	9664.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	4.0	L.S.	476.00
			तृतीय चरण का योग		61240.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yamuna Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खाँसी वन प्रभाग
बखीमपुर-खीर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुरा)
दक्षिण खाँसी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाडों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	3960	1.15	13662.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुसूचन कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	47	174.00	8178.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	4	L.S.	340.00
			चतुर्थ चरण का योग		22180.00
सारांश					
क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि		
1	प्रथम चरण	107120.00	117832.00		
2	द्वितीय चरण	96200.00	105820.00		
3	तृतीय चरण	61240.00	67364.00		
4	चतुर्थ चरण	22180.00	24398.00		
5	पाचवें चरण	22180.00	24398.00		
6	छठवें चरण	22180.00	24398.00		
7	सातवें चरण	22180.00	24398.00		
8	आठवें चरण	22180.00	24398.00		
9	नवों चरण	22180.00	24398.00		
10	दसवें चरण	22180.00	24398.00		
	कुल योग	419820.00	461802.00		

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांकलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्रांकलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोला

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर-खीरी

Checked

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांककलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : दक्षिण कटना 1
क्षेत्रफल : 3.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 28° 5' 25.1"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 18' 49.9"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -3300
सुरक्षा खाई -800 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	3.0	54.90	165.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	3.0	356.32	1069.00
संरक्षण कार्य :					
3	(क) गड़ढा / माउण्ड	प्र०ग०	3300	0.43	1419.00
	(ख) सुरक्षा खाई	प्र०मी०	800	0.43	344.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	800	54.90	43920.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	3300	5.88	19404.00
6	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	3465	3.02	10464.00
7	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्य	प्र०ग०	3.0	1185.00	3555.00
			प्रथम चरण का योग		80340.00
द्वितीय चरण					
1	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	3300	0.70	2310.00
2	पौध के अनुक्षण पर व्यय	प्र०पौध	3465	1.22	4227.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	412	3.18	1310.00
4	पौध का ढुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध	2987	1.15	3435.00
		प्र०पौध	412	1.56	643.00
5	पौध का स्थानीय ढुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध	2987	0.48	1434.00
		प्र०पौध	412	0.60	247.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध	2900	3.41	9889.00
		प्र०पौध	400	3.98	1592.00
7	रोपण के समय गड़ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	3300	0.50	1650.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	3300	0.90	8910.00
9	लाइनों में घास कटाई	प्र०हे०	3.0	700	2100.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	3300	0.90	2970.00
11	पौधों की सिंचाई - 5 बार	प्र०पौध	3300	1.15	18975.00
12	सुरक्षा वाचर का प्रारिभ्रमिक	प्र०दिन	26	174	4524.00
13	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	3.0	L.S.	4500.00
14	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	3.0	L.S.	3000.00
15	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्य	प्र०हे०	3.0	L.S.	434.00
			द्वितीय चरण का योग		72150.00
तृतीय चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	3300	0.90	8910.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	3300	1.15	18975.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुक्षण कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	60	174.00	10440.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्ष हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	2.4	3020.00	7248.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	3.0	L.S.	357.00
			तृतीय चरण का योग		45930.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खोरी वन प्रभाग
नखीमपुर-खोरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खोरी वन प्रभाग

चतुर्थ चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाडों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	2970	1.15	10247.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	33	174.00	5742.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	3	L.S.	646.00
			चतुर्थ चरण का योग		16635.00
साराश					
क्र०सं०	चरण	धनराशि		10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि	
1	प्रथम चरण	80340.00		88374.00	
2	द्वितीय चरण	72150.00		79365.00	
3	तृतीय चरण	45930.00		50523.00	
4	चथुर्थ चरण	16635.00		18299.00	
5	पाचवों चरण	16635.00		18299.00	
6	छठवों चरण	16635.00		18299.00	
7	सातवों चरण	16635.00		18299.00	
8	आठवों चरण	16635.00		18299.00	
9	नवों चरण	16635.00		18299.00	
10	दसवों चरण	16635.00		18299.00	
	कुल योग	314865.00		346355.00	

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांकलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्रांकलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

दक्षिण खीरी वन प्रभाग
उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोला

दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर-खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

Checked

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेंज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : दक्षिण कटना 4
क्षेत्रफल : 4.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 28° 5' 20.8"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 19' 2.28"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -4400
सुरक्षा खाई -1015 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम चरण				
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	4.0	54.90	220.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	4.0	356.32	1425.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड्ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	4400 1015	0.43 0.43	1892.00 436.00
4	सुरक्षा खाई खुदान (ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०, तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	1015	54.90	55724.00
5	गड्ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	4400	5.88	25872.00
6	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	4620	3.02	13952.00
7	सुरक्षा खाई पर बीज बोने हेतु बीज का एन्टीकरण	प्र०हे०	4.0	725.00	2900.00
8	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्रय	प्र०ग०	4.0	L.S.	4699.00
			प्रथम चरण का योग		107120.00
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	4400	0.70	3080.00
2	पौध के अनुरक्षण पर व्यय	प्र०पौध	4620	1.22	5636.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	515	3.18	1638.00
4	पौध का दुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4017 515	1.15 1.56	4620.00 803.00
5	पौध का स्थानीय दुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4017 515	0.48 0.60	1928.00 309.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	3900 500	3.41 3.98	13299.00 1990.00
7	रोपण के समय गड्ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	4400	0.50	2200.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	4400	0.90	11880.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	3.2	3020	9664.00
10	लाइनों में घास कटाई	प्र०हे०	4.0	700	2800.00
11	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	4400	0.90	3960.00
12	पौधों की सिंचाई - 5 बार	प्र०पौध	4400	1.15	25300.00
13	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	4.0	L.S.	3500.00
14	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	4.0	L.S.	2500.00
15	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्रय	प्र०हे०	4.0	L.S.	1093.00
			द्वितीय चरण का योग		96200.00
	तृतीय चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई - 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	4400	0.90	11880.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	4400	1.15	25300.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	80	174.00	13920.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	3.2	3020.00	9664.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	4.0	L.S.	476.00
			तृतीय चरण का योग		61240.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
अखीमपुर खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाडों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	3960	1.15	13662.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुस्क्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	47	174.00	8178.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	4	L.S.	340.00
			चतुर्थ चरण का योग		22180.00
सारांश					
क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि		
1	प्रथम चरण	107120.00	117832.00		
2	द्वितीय चरण	96200.00	105820.00		
3	तृतीय चरण	61240.00	67364.00		
4	चतुर्थ चरण	22180.00	24398.00		
5	पाचवें चरण	22180.00	24398.00		
6	छठवें चरण	22180.00	24398.00		
7	सातवें चरण	22180.00	24398.00		
8	आठवें चरण	22180.00	24398.00		
10	दसवें चरण	22180.00	24398.00		
	कुल योग	419820.00	461802.00		

2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।

3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोला

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर - खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर-खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

Checked
CS
BMS

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : विशाखर 2 की
क्षेत्रफल : 3.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 27° 56' 7.4"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 25' 44.6"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -3300
सुरक्षा खाई -800 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम चरण				
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	3.0	54.90	165.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	3.0	356.32	1069.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड़ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	3300 800	0.43 0.43	1419.00 344.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	800	54.90	43920.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	3300	5.88	19404.00
6	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	3465	3.02	10464.00
7	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का कय	प्र०ग०	3.0	1185.00	3555.00
			प्रथम चरण का योग		80340.00
	द्वितीय चरण				
1	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	3300	0.70	2310.00
2	पौध के अनुसंधान पर व्यय	प्र०पौध	3465	1.22	4227.00
3	पिण्डों पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	412	3.18	1310.00
4	पौध का दुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	2987 412	1.15 1.56	3435.00 643.00
5	पौध का स्थानीय दुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	2987 412	0.48 0.60	1434.00 247.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	2900 400	3.41 3.98	9889.00 1592.00
7	रोपण के समय गड़ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	3300	0.50	1650.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	3300	0.90	8910.00
9	लाइनों में घास कटाई	प्र०हे०	3.0	700	2100.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	3300	0.90	2970.00
11	पौधों की सिंचाई - 5 बार	प्र०पौध	3300	1.15	18975.00
12	सुरक्षा वाचर का प्रारिभ्रमिक	प्र०दिन	26	174	4524.00
13	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	3.0	L.S.	4500.00
14	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	3.0	L.S.	3000.00
15	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का कय	प्र०हे०	3.0	L.S.	434.00
			द्वितीय चरण का योग		72150.00
	तृतीय चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	3300	0.90	8910.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	3300	1.15	18975.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुसंधान कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	60	174.00	10440.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	2.4	3020.00	7248.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	3.0	L.S.	357.00
			तृतीय चरण का योग		45930.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खोरी वन प्रभाग
नरखीमपुरा-खोरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुरा)
दक्षिण खोरी वन प्रभाग

चतुर्थ चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	2970	1.15	10247.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	33	174.00	5742.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 हे0	3	L.S.	646.00
			चतुर्थ चरण का योग		16635.00
सारांश					
क्र0सं0	चरण	धनराशि		10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि	
1	प्रथम चरण	80340.00		88374.00	
2	द्वितीय चरण	72150.00		79365.00	
3	तृतीय चरण	45930.00		50523.00	
4	चतुर्थ चरण	16635.00		18299.00	
5	पाचवॉ चरण	16635.00		18299.00	
6	छठवॉ चरण	16635.00		18299.00	
7	सातवॉ चरण	16635.00		18299.00	
8	आठवॉ चरण	16635.00		18299.00	
9	नवॉ चरण	16635.00		18299.00	
10	दसवॉ चरण	16635.00		18299.00	
कुल योग		314865.00		346355.00	

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
- प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
- प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु0व0स0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोला

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर-खीरी

Checked
[Signature]

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेंज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : विशाखर 2 ए
क्षेत्रफल : 15.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 27° 55' 22.2"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 25' 57.3"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -16500
सुरक्षा खाई -2424 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम चरण				
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	15.0	54.90	824.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	15.0	356.32	5345.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड्ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	16500 2424	0.43 0.43	7095.00 1042.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	2424	54.90	133078.00
5	गड्ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	14850	5.88	87318.00
6	माउन्ट निर्माण 10 प्रतिशत	प्र०ग०	1650	34.00	56100.00
7	गड्ढा भरान हेतु गोबर की खाद का क्य 2 किग्रा. प्रति ग० (580 किग्रा. = 1 घन मीटर)	प्र०घ०मी	57.0	525.00	29925.00
8	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	17325	3.02	52322.00
9	सुरक्षा खाई पर बीज बोने हेतु बीज का एकत्रीकरण	प्र०हे०	15.0	725.00	10875.00
10	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्य	प्र०ग०	15.0	1185.00	17776.00
			प्रथम चरण का योग		401700.00
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	14850	0.70	10395.00
2	पौध के अनुरक्षण पर व्यय	प्र०पौध	17325	1.22	21137.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	1700	3.18	5406.00
4	पौध का दुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	15295 1700	1.15 1.56	17589.00 2652.00
5	पौध का स्थानीय दुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	15295 1700	0.48 0.60	7342.00 1020.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	15295 1700	3.41 3.98	52156.00 6766.00
7	रोपण के समय गड्ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	16500	0.50	8250.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	16500	0.90	44550.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	12.0	3020	36240.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	16500	0.90	14850.00
11	पौधों की सिंचाई - 4 बार	प्र०पौध	16500	1.15	75900.00
12	श्रमिकों हेतु झोपडी निर्माण	प्र०	1	3000	3000.00
13	सुरक्षा वाचर का प्रारिश्मिक	प्र०दिन	243	174	42282.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	15.0	L.S.	4500.00
15	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	15.0	L.S.	3000.00
16	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्य	प्र०हे०	15.0	L.S.	3715.00
			द्वितीय चरण का योग		360750.00
	तृतीय चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	16500	0.90	44550.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	16500	1.15	94875.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	302	174.00	52548.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	12	3020.00	36240.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	15.0	L.S.	1437.00
			तृतीय चरण का योग		229650.00
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
Water Bank Yamuna Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
झरखीमपुर खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	14850	1.15	51233.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	156	174.00	27144.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	15	L.S.	4798.00
			चतुर्थ चरण का योग		83175.00

सारांश

क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	401700.00	441870.00
2	द्वितीय चरण	360750.00	396825.00
3	तृतीय चरण	229650.00	252615.00
4	चतुर्थ चरण	83175.00	91493.00
5	पाचवें चरण	83175.00	91493.00
6	छठवें चरण	83175.00	91493.00
7	सातवें चरण	83175.00	91493.00
8	आठवें चरण	83175.00	91493.00
9	नवें चरण	83175.00	91493.00
10	दसवें चरण	83175.00	91493.00
	कुल योग	1574325.00	1731761.00

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

उप प्रभाग दक्षिण खीरी वन प्रभाग

गोला

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर-खीरी

Checked
Sd/-
M/s

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : विशाखर 5
क्षेत्रफल : 14.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 27° 55' 45.39"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 23' 57.69"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -15400
सुरक्षा खाई -2255 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०स०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम चरण				
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	14.0	54.90	769.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	14.0	356.32	4988.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड़ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	15400 2255	0.43 0.43	6622.00 970.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	2255	54.90	123800.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	13860	5.88	81497.00
6	माउन्ट निर्माण 10 प्रतिशत	प्र०ग०	1540	34.00	52360.00
7	गड़ढा भरान हेतु गोबर की खाद का कय 2 किग्रा. प्रति ग० (580 किग्रा. = 1 घन मीटर)	प्र०घ०मी	54.0	525.00	28350.00
8	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	16170	3.02	48833.00
9	सुरक्षा खाई पर बीज बोने हेतु बीज का एकत्रीकरण	प्र०हे०	14.0	725.00	10150.00
10	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का कय	प्र०ग०	14.0	L.S.	16581.00
			प्रथम चरण का योग		374920.00
	द्वितीय चरण				
1	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	13860	0.70	9702.00
2	पौध के अनुसक्षण पर व्यय	प्र०पौध	16170	1.22	19727.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	1590	3.18	5056.00
4	पौध का ढुलान मय लदाई उतरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	14272 1590	1.15 1.56	16413.00 2480.00
5	पौध का स्थानीय ढुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	14272 1590	0.48 0.60	6851.00 954.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	13810 1590	3.41 3.98	47092.00 6328.00
7	रोपण के समय गड़ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	15400	0.50	7700.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	15400	0.90	41580.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	11.0	3020	33220.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	15400	0.90	13860.00
11	पौधों की सिंचाई - 4 बार	प्र०पौध	15400	1.15	70840.00
12	श्रमिकों हेतु झोपडी निर्माण	प्र०	1	3000	3000.00
13	सुरक्षा वाचर का प्रारिभ्रमिक	प्र०दिन	234	174	40716.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	14.0	L.S.	4500.00
15	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	14.0	L.S.	3000.00
16	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का कय	प्र०हे०	14.0	L.S.	3681.00
			द्वितीय चरण का योग		336700.00
	तृतीय चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	15400	0.90	41580.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	15400	1.15	88550.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुसक्षण कार्य (अप्रैल18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	284	174.00	49416.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्ष हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	11	3020.00	33824.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	14.0	L.S.	970.00
			तृतीय चरण का योग		214340.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खोरी वन प्रभाग
जरखीमपुर खोरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खोरी वन प्रभाग

चतुर्थ चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई— 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	13860	1.15	47817.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	156	174.00	27144.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	14	L.S.	2669.00
			चतुर्थ चरण का योग		77630.00
सारांश					
क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि		
1	प्रथम चरण	374920.00	412412.00		
2	द्वितीय चरण	336700.00	370370.00		
3	तृतीय चरण	214340.00	235774.00		
4	चथुर्थ चरण	77630.00	85393.00		
5	पाचवों चरण	77630.00	85393.00		
6	छठवों चरण	77630.00	85393.00		
7	सातवों चरण	77630.00	85393.00		
8	आठवों चरण	77630.00	85393.00		
9	नवों चरण	77630.00	85393.00		
10	दसवों चरण	77630.00	85393.00		
	कुल योग	1469370.00	1616307.00		

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु0व0स0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

Checked
6/8
8/12

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेंज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : दिलावर नगर भाग 1
क्षेत्रफल : 25.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 27° 51' 41.8"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 18' 13.8"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -27500
सुरक्षा खाई -3500 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	25.0	54.90	1373.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	25.0	356.32	8908.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड्ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	27500 3500	0.43 0.43	11825.00 1505.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	3500	54.90	192150.00
5	गड्ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	23690	5.88	139297.00
6	माउन्ट निमाण 10 प्रतिशत	प्र०ग०	3810	34.00	129540.00
7	गड्ढा भरान हेतु गोबर की खाद का क्य 2 किग्रा. प्रति ग० (580 किग्रा. = 1 घन मीटर)	प्र०घ०मी	95.0	525.00	49875.00
8	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	28875	3.02	87203.00
9	सुरक्षा खाई पर बीज बोने हेतु बीज का एन्त्रीकरण	प्र०हे०	25.0	725.00	18125.00
10	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्य	प्र०ग०	25.0	1185.00	29699.00
			प्रथम चरण का योग		669500.00
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	24750	0.70	17325.00
2	पौध के अनुक्षण पर व्यय	प्र०पौध	28875	1.22	35228.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	2835	3.18	9015.00
4	पौध का दुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	25490 2835	1.15 1.56	29314.00 4423.00
5	पौध का स्थानीय दुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	25490 2835	0.48 0.60	12235.00 1701.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	25490 2835	3.41 3.98	86921.00 11283.00
7	रोपण के समय गड्ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	27500	0.50	13750.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	27500	0.90	74250.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	20.0	3020	60400.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	27500	0.90	24750.00
11	पौधों की सिंचाई - 4 बार	प्र०पौध	27500	1.15	126500.00
12	श्रमिकों हेतु झोपडी निर्माण	प्र०	1	3000	3000.00
13	सुरक्षा वाचर का प्रारिभिक - 2 श्रमिक	प्र०दिन	440	174	76560.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी 1 बोर्ड	प्र०बोर्ड	25.0	L.S.	4500.00
15	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	25.0	L.S.	2000.00
16	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्य	प्र०हे०	25.0	L.S.	8095.00
			द्वितीय चरण का योग		601250.00
तृतीय चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	27500	0.90	74250.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	27500	1.15	158125.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुक्षण कार्य (अप्रैल18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	502	174.00	87348.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्ष हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	20	3020.00	60400.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	25.0	L.S.	2627.00
			तृतीय चरण का योग		382750.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खोरी वन प्रभाग
बखीमपुर-खोरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खोरी वन प्रभाग

चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	24750	1.15
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	200	174.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	25	L.S.
			चतुर्थ चरण का योग	138625.00
सारांश				
क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि	
1	प्रथम चरण	669500.00	736450.00	
2	द्वितीय चरण	601250.00	661375.00	
3	तृतीय चरण	382750.00	421025.00	
4	चतुर्थ चरण	138625.00	152488.00	
5	पाचवें चरण	138625.00	152488.00	
6	छठवें चरण	138625.00	152488.00	
7	सातवें चरण	138625.00	152488.00	
8	आठवें चरण	138625.00	152488.00	
9	नवों चरण	138625.00	152488.00	
10	दसवें चरण	138625.00	152488.00	
कुल योग		2623875	2886266.00	

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांककलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्रांककलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी

लखीमपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
गोखरा
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मोहम्मदी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

दक्षिण खीरी वन प्रभाग

लखीमपुर-खीरी

Checked
[Signature]

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : दिलावर नगर भाग II
क्षेत्रफल : 22.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 27° 51' 31.2"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 18' 41.5"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -24200
सुरक्षा खाई -3542 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम चरण				
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	22.0	54.90	1208.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	22.0	356.32	7839.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड़ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	24200 3542	0.43 0.43	10406.00 1523.00
4	सुरक्षा खाई खुदान (ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०, तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	3542	54.90	194456.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	21780	5.88	128066.00
6	माउन्ट निर्माण 10 प्रतिशत	प्र०ग०	2420	34.00	82280.00
7	गड़ढा भरान हेतु गोबर की खाद का क्य 2 किग्रा. प्रति ग० (580 किग्रा. = 1 घन मीटर)	प्र०घ०मी	85.0	525.00	44625.00
8	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	25410	3.02	76738.00
9	सुरक्षा खाई पर बीज बोने हेतु बीज का एन्टीकरण	प्र०हे०	22.0	725.00	15950.00
10	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्य	प्र०ग०	22.0	1185.00	26069.00
			प्रथम चरण का योग		589160.00
	द्वितीय चरण				
1	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	21780	0.70	15246.00
2	पौध के अनुक्षण पर व्यय	प्र०पौध	25410	1.22	31000.00
3	पिण्डों पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	2266	3.18	7206.00
4	पौध का दुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	21780 2420	1.15 1.56	25047.00 3775.00
5	पौध का स्थानीय दुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	21780 2420	0.48 0.60	10454.00 1452.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	21780 2420	3.41 3.98	74270.00 9632.00
7	रोपण के समय गड़ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	24200	0.50	12100.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	24200	0.90	65340.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	18.0	3020	54360.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	24200	0.90	21780.00
11	पौधों की सिंचाई - 4 बार	प्र०पौध	24200	1.15	111320.00
12	श्रमिकों हेतु झोपड़ी निर्माण	प्र०	1	3000	3000.00
13	सुरक्षा वाचर का प्रारिभ्रमिक - 2 श्रमिक	प्र०दिन	400	174	69600.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी 1 बोर्ड	प्र०बोर्ड	22.0	L.S.	4500.00
15	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	22.0	L.S.	2000.00
16	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्य	प्र०हे०	22.0	L.S.	7018.00
			द्वितीय चरण का योग		529100.00
	तृतीय चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई - 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	24200	0.90	65340.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	24200	1.15	139150.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुक्षण कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	443	174.00	77082.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	18	3020.00	53152.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	22.0	L.S.	2096.00
			तृतीय चरण का योग		336820.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खोरी वन प्रभाग
जखीमपुर-खोरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खोरी वन प्रभाग

चतुर्थ चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाडों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	21780	1.15	75141.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	156	174.00	27144.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 हे0	22	L.S.	19705.00
			चतुर्थ चरण का योग		121990.00
सारांश					
क्र0सं0	चरण	धनराशि		10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि	
1	प्रथम चरण	589160.00		648076.00	
2	द्वितीय चरण	529100.00		582010.00	
3	तृतीय चरण	336820.00		370502.00	
4	चथुर्त चरण	121990.00		134189.00	
5	पाचवों चरण	121990.00		134189.00	
6	छठवों चरण	121990.00		134189.00	
7	सातवों चरण	121990.00		134189.00	
8	आठवों चरण	121990.00		134189.00	
9	नवों चरण	121990.00		134189.00	
10	दसवों चरण	121990.00		134189.00	
	कुल योग	2309010.00		2539911.00	

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु0व0स0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी
A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

Checked -
S. S. S.
S. S. S.

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्रांकलन वर्ष 2016-17
प्रथम चरण से 10 चरण तक

रेंज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : सैदापुर 4
क्षेत्रफल : 5.0 हे०

जी. पी. एस. रीडिंग -N 27° 52' 40.69"
जी. पी. एस. रीडिंग -E 80° 19' 7.7"
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -5500
सुरक्षा खाई -1090 मी०

योजना का नाम : क्षतिपूरक वन जमा भुगतान

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	5.0	54.90	275.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	5.0	356.32	1782.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड़ढा / माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	5500 1090	0.43 0.43	2365.00 469.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	1090	54.90	59841.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	5500	5.88	32340.00
6	गड़ढा भरान हेतु गोबर की खाद का कय 2 किग्रा. प्रति ग० (580 किग्रा. = 1 घन मीटर)	प्र०घ०मी	19.0	525.00	9975.00
7	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	5775	3.02	17441.00
8	सुरक्षा खाई पर बाँज बान हेतु बाँज का एन्ट्रीकरण	प्र०हे०	5.0	725.00	3625.00
9	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का कय	प्र०ग०	5.0	L.S.	5787.00
			प्रथम चरण का योग		133900.00
द्वितीय चरण					
1	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)	प्र०ग०	5500	0.70	3850.00
2	पौध के अनुरक्षण पर व्यय	प्र०पौध	5775	1.22	7046.00
3	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	515	3.18	1638.00
4	पौध का ढ़लान मय लदाई उतरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टैक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4532 1133	1.15 1.56	5212.00 1767.00
5	पौध का स्थानीय ढ़लान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4532 1133	0.48 0.60	2175.00 680.00
6	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	4400 1100	3.41 3.98	15004.00 4378.00
7	रोपण के समय गड्डों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०पौध	5500	0.50	2750.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई - 3 बार	प्र०पौध	5500	0.90	14850.00
9	सम्पूर्ण क्षेत्र की घास कटाई	प्र०हे०	4.0	3020	12080.00
10	लाइनों में घास कटाई	प्र०हे०	5.0	700	3500.00
11	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	5500	0.90	4950.00
12	पौधों की सिंचाई - 4 बार	प्र०पौध	5500	1.15	25300.00
13	सुरक्षा वाचर का प्रारिभ्रमिक	प्र०दिन	48	174	8352.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी	प्र०बोर्ड	5.0	L.S.	3500.00
15	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	5.0	L.S.	2000.00
16	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का कय	प्र०हे०	5.0	L.S.	1218.00
			द्वितीय चरण का योग		120250.00
तृतीय चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	5500	0.90	14850.00
2	पौधों की सिंचाई का कार्य 5 बार (अप्रैल से मार्च तक)	प्र०पौध	5500	1.15	31625.00
3	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	100	174.00	17400.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की अग्नि सुरक्ष हेतु पूरे क्षेत्र की घास का कार्य 80 प्रतिशत	प्र०हे०	4.0	3020.00	12080.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	5.0	L.S.	595.00
			तृतीय चरण का योग		76550.00

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी (महेशपुर)
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई- 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	4950	1.15	17078.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	52	174.00	9048.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	5	L.S.	1599.00
			चतुर्थ चरण का योग		27725.00
सारांश					
क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि		
1	प्रथम चरण	133900.00	147290.00		
2	द्वितीय चरण	120250.00	132275.00		
3	तृतीय चरण	76550.00	84205.00		
4	चतुर्थ चरण	27725.00	30498.00		
5	पाचवें चरण	27725.00	30498.00		
6	छठवें चरण	27725.00	30498.00		
7	सातवें चरण	27725.00	30498.00		
8	आठवें चरण	27725.00	30498.00		
9	नवें चरण	27725.00	30498.00		
10	दसवें चरण	27725.00	30498.00		
	कुल योग	524775.00	577256.00		

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
- प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
- प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

Checked
Sd/-

वृक्षारोपण सामान्य भूमि हेतु प्राक्कलन वर्ष 2016-17

प्रथम चरण से 12 चरण तक

रेंज का नाम : मोहम्मदी
क्षेत्र का नाम : लन्दनपुर ग्रन्ट
क्षेत्रफल : 2.165 हे०
योजना का नाम : क्षतिपूर्क वन जमा भुगतान

जी. पी. एस. रीडिंग -N
जी. पी. एस. रीडिंग -E
रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० -2380
सुरक्षा खाई -500मी०

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्र०हे०	2.165	48.71	105.00
2	स्थल सफाई बड़ी घास वाले क्षेत्र	प्र०हे०	2.165	3020	6538.00
3	संरक्षण कार्य : (क) गड़ढा/माउण्ड (ख) सुरक्षा खाई	प्र०ग० प्र०मी०	2380 500	0.43 0.43	1023.00 215.00
4	सुरक्षा खाई खुदान(ऊपरी चौड़ाई 1.20मी०,तली की चौड़ाई 0.90 मी० व गहराई 1.00मी०)	प्र०मी०	500	54.90	27450.00
5	गड़ढा खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45 mt.)	प्र०ग०	2380	5.88	13994.00
6	अन्य व्यय रस्सी, डलिया आदि का क्य	प्र०ग०	2.165	500	1083.00
7	पौध उगान (5 प्रतिशत अधिक)	प्र०पौध	2500	3.02	7550.00
प्रथम चरण का योग					57958.00
द्वितीय चरण					
1	गड़ढों में डालने हुतु गोबर की खाद का मूल्य (2 किग्रा. प्रति ग०)	प्र०घ०मी	8.25	500.00	4125.00
2	गड़ढा पटान कार्य (45x45x45 mt.)		2380	0.70	1666.00
3	पौध के अनुरक्षण पर व्यय	प्र०पौध	2500	1.22	3050.00
4	पिण्डी पौध का खुदान कार्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्र०पिण्डी	490	3.18	1558.00
5	पौध का डुलान मय लदाई उत्तरवाई (3 प्रतिशत अधिक) 20-30 कि मी० टेक्टर द्वारा :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	1964 490	1.24 2.10	2435.00 1029.00
6	पौध का स्थानीय डुलान :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	1905 475	0.48 0.60	914.00 285.00
7	पौध रोपण, थाला बनवाई व सिंचाई कार्य :- थैली पौध पिण्डी पौध	प्र०पौध प्र०पौध	1905 475	3.41 3.98	6496.00 1891.00
8	रोपण के समय गड़ढों में कीटनाशक दवा मिलाना	प्र०हे०	2.165	600.00	1299.00
9	पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	2380	0.90	2142.00
10	जाड़ों में पौधों की निराई गुड़ाई - 1 बार	प्र०पौध	2380	0.90	2142.00
11	सुरक्षा वावर का प्रारिभिक	प्र०दिन	115	174	20010.00
12	वृक्षारोपण बोर्ड बनवायी (छोटा)	प्र०बोर्ड	2.165	L.S.	2000.00
13	वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी	प्र०हे०	2.165	L.S.	800.00
14	अन्य व्यय रस्सी डलिया आदि का क्य	प्र०हे०	2.165	L.S.	200.00
द्वितीय चरण का योग					52042.00
तृतीय चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 2 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	2300	0.90	4140.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक)	प्र०दिन	147	174	25578.00
3	पौधों की सिंचाई - 1 बार	प्र०पौध	2300	1.15	2645.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	2.165	L.S.	782.00
तृतीय चरण का योग					33145.00
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
चतुर्थ चरण					
1	पौध की निराई गुड़ाई- 1 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	2250	0.90	2025.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	55	174.00	9570.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	5	L.S.	405.00
चतुर्थ चरण का योग					12000.00

सारांश

क्र०स०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	57958.00	63754.00
2	द्वितीय चरण	52042.00	57242.00
3	तृतीय चरण	33145.00	36460.00
4	चतुर्थ चरण	12000.00	13200.00
5	पाचवें चरण	12000.00	13200.00
6	छठवें चरण	12000.00	13200.00
7	सातवें चरण	12000.00	13200.00
8	आठवें चरण	12000.00	13200.00
9	नवें चरण	12000.00	13200.00
10	दसवें चरण	12000.00	13200.00
12	बारहवें चरण	12000.00	13200.00
कुल योग		239145.00	263056.00

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु०व०स० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग