

मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का दस वर्षीय प्राक्कलन।

योजना का नाम-क्षतिपूरक वनरोपण (कैम्पा) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

वन प्रमण्डल का नाम	:—	लातेहार वन प्रमण्डल
वन क्षेत्र का नाम	:—	बालूमाथ वन क्षेत्र
ग्राम/पी0एफ0 का नाम	:—	बालू
थाना/थाना नं0	:—	बालूमाथ/ 100
प्लॉट नं0	:—	2025P, 2026P, 2027P, 2091P, 2093P, 2374P, 2375P, 2377P
शुद्ध क्षेत्रफल	:—	67.47 हेक्टेयर
कुल रोपे जाने वाले पौधों की संख्या	:—	67470
मजदूरी दर	:—	405.00(वर्ष 2024-25 की मजदूरी दर 405.00 रू0 को आधार लिया गया है एवं प्रति वर्ष मजदूरी दर @15% अग्रगणित की गई है।)
GST	:—	प्राक्कलित 67.47 हे0 के सामग्री का 18% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
Labour Cess	:—	प्राक्कलित 67.47 हे0 के मजदूरी का 1% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
Contingency	:—	प्राक्कलित 67.47 हे0 के मजदूरी एवं सामग्री का 2% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
पौधों की दूरी	:—	3 मी. x 3 मी./3 मी. x 2 मी./2 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)
कुल प्राक्कलित राशि	:—	Rs 14272700/-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 67.47 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)										
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	Ha	3.00	0.00	1215.00	1215.00	202.41	0.00	81976.05	81976.05	
2	झाड़ी सफाई :- 1. झाड़ी रहित	Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. सामान्य झाड़ी		7.00	0.00	2835.00	2835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3. घनी झाड़ी		10.00	0.00	4050.00	4050.00	674.70	0.00	273253.50	273253.50	
	4. कटबैक कौपसिंग		10.00	0.00	4050.00	4050.00	674.70	0.00	273253.50	273253.50	
3	घेरान कार्य (चेन में) :-	0	25.00	0.00	10125.00	10125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1. ट्रेच घेरान	300	2.00	2657.15	810.00	3467.15	600.00	797145.00	243000.00	1040145.00	
	3.2. मशीन द्वारा ट्रेच ड्रेसिंग सहित	0	25.00	0.00	10125.00	10125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3. पत्थर घेरान	0	6.00	50.00	2430.00	2480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4. झाड़ी घेरान	Ha	22.00	0.00	8910.00	8910.00	1484.34	0.00	601157.70	601157.70	
4	मृदा कार्य										
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - गली प्लगिंग/सिल्ट डिटेन्शन डेम/कट्टर आदि	Ha	45.00	0.00	18225.00	18225.00	3036.15	0.00	1229640.75	1229640.75	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	Ha	10.00	0.00	4050.00	4050.00	674.70	0.00	273253.50	273253.50	
7	सामग्री	Ha	0.00	2025.00	0.00	2025.00	0.00	136626.75	0.00	136626.75	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि।)	Ha	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	16867.50	0.00	16867.50	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कुल योग का 15 प्रतिशत)		0.00	53300.00	0.00	53300.00	0.00	173088.95	776999.24	950088.19	
	योग-		165.00	58282.15	66825.00	125107.15	7347.00	1123728.20	3752534.24	4876262.44	
	बारण्डी पिलर का निर्माण (Per pillar @ 7457.00 + Per DGPS survey pillar @ 1306.49 Total 8763.49 including GST)	No	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429411.01	0.00	429411.01	
	GST Cost :-		0.00	10490.79	0.00	10490.79	0.00	202271.08	0.00	202271.08	

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे0				प्राक्कलित दर 67.47 हे0				अभ्युक्ति	
			मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0)	मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Labour Cess :-		0.00	668.25	0.00	668.25	0.00	37525.34	0.00	37525.34		
	Contingency :-		0.00	1165.64	1336.50	2502.14	0.00	22474.56	75050.68	97525.25		
	कुल योग-		214.00	70606.83	68161.50	138768.33	7347.00	1815410.19	3827584.92	5642995.12		
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)		465.75 रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	Ha	13.00	400.00	6054.75	6454.75	877.11	26988.00	408513.98	435501.98		
2	वृक्षारोपण	Ha	22.00	0.00	10246.50	10246.50	1484.34	0.00	691331.36	691331.36		
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	Ha	25.00	0.00	11643.75	11643.75	1686.75	0.00	785603.81	785603.81		
4	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपन	Ha	2.00	0.00	931.50	931.50	134.94	0.00	62848.31	62848.31		
5	पौधों की सुरक्षा	Site	550.00	0.00	256162.50	256162.50	550.00	0.00	256162.50	256162.50		
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	2363.00	0.00	2363.00	0.00	159431.61	0.00	159431.61		
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	Ha	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	16867.50	0.00	16867.50		
	योग-		612.00	3013.00	285039.00	288052.00	4733.14	203287.11	2204459.96	2407747.07		
	GST Cost :-		0.00	542.34	0.00	542.34	0.00	36591.68	0.00	36591.68		
	Labour Cess :-		0.00	2850.39	0.00	2850.39	0.00	22044.60	0.00	22044.60		
	Contingency :-		0.00	60.26	5700.78	5761.04	0.00	4065.74	44089.20	48154.94		
	कुल योग-		612.00	6465.99	290739.78	297205.77	4733.14	265989.13	2248549.15	2514538.29		
3	सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष)		535.61 रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	7498.54	7498.54	944.58	0.00	505926.49	505926.49		
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पास्ट)	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	95797.95	0.00	95797.95		
3	सुरक्षा पर व्यय	Site	730.00	0.00	390995.30	390995.30	730.00	0.00	390995.30	390995.30		
4	घेरान की मरम्मत	Chain	1.00	0.00	535.61	535.61	300.00	0.00	160683.00	160683.00		
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	Ha	4.40	1,000.00	2356.68	3356.68	296.87	67470.00	159005.47	226475.47		
	योग-		749.40	2419.86	401386.13	403805.99	2271.45	163267.95	1216610.26	1379878.22		

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 67.47 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GST Cost :-		0.00	435.57	0.00	435.57	0.00	29388.23	0.00	29388.23	
	Labour Cess :-		0.00	4013.86	0.00	4013.86	0.00	12166.10	0.00	12166.10	
	Contingency :-		0.00	48.40	8027.72	8076.12	0.00	3265.36	24332.21	27597.56	
	कुल योग-		749.40	6,917.69	4,09,413.86	4,16,331.55	2,271.45	2,08,087.65	12,40,942.47	14,49,030.12	
4	सम्प्लेषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)		615.95	रुपये मदजूरी दर के आधार पर							
1-	एक कोड़नी एवं निकोनी	Ha	14.00	0.00	8623.30	8623.30	944.58	0.00	581814.05	581814.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	95797.95	0.00	95797.95	
3	पौधों की सुरक्षा	Site	730.00	0.00	449643.50	449643.50	730.00	0.00	449643.50	449643.50	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	Ha	2.20	500.00	1355.09	1855.09	148.43	33735.00	91427.92	125162.92	
	योग-		746.20	1919.86	459621.89	461541.75	1823.01	129532.95	1122885.47	1252418.43	
	GST Cost :-		0.00	345.57	0.00	345.57	0.00	23315.93	0.00	23315.93	
	Labour Cess :-		0.00	4596.22	0.00	4596.22	0.00	11228.85	0.00	11228.85	
	Contingency :-		0.00	38.40	9192.44	9230.84	0.00	2590.66	22457.71	25048.37	
	कुल योग-		746.20	6,900.05	4,68,814.33	4,75,714.38	1,823.01	1,66,668.40	11,45,343.18	13,12,011.58	
5	सम्प्लेषण कार्य (पंचम वर्ष)		708.34	रुपये मदजूरी दर के आधार पर							
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	Ha	14.00	0.00	9916.76	9916.76	944.58	0.00	669083.80	669083.80	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	95797.95	0.00	95797.95	
3	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	258544.10	258544.10	365.00	0.00	258544.10	258544.10	
4	घेरान की मरम्मत	Chain	1.00	0.00	708.34	708.34	300.00	0.00	212502.00	212502.00	
	योग-		380.00	1419.86	269169.20	270589.06	1609.58	95797.95	1140129.90	1235927.85	
	GST Cost :-		0.00	255.57	0.00	255.57	0.00	17243.63	0.00	17243.63	
	Labour Cess :-		0.00	2691.69	0.00	2691.69	0.00	11401.30	0.00	11401.30	
	Contingency :-		0.00	28.40	5383.38	5411.78	0.00	1915.96	22802.60	24718.56	
	कुल योग-		380.00	4,395.52	2,74,552.58	2,78,948.11	1,609.58	1,26,358.84	11,62,932.50	12,89,291.34	

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 67.47 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)		814.59 रुपये मजदूरी दर के आधार पर								
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	297325.35	297325.35	365.00	0.00	297325.35	297325.35	
	योग-										
	GST Cost :-		365.00	0.00	297325.35	297325.35	365.00	0.00	297325.35	297325.35	
	Labour Cess :-		0.00	2973.25	0.00	2973.25	0.00	2973.25	0.00	2973.25	
	Contingency :-		0.00	0.00	5946.51	5946.51	0.00	0.00	5946.51	5946.51	
	कुल योग-										
	सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष)		365.00	2,973.25	3,03,271.86	3,06,245.11	365.00	2,973.25	3,03,271.86	3,06,245.11	
7	पौधों की सुरक्षा		936.78 रुपये मजदूरी दर के आधार पर								
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	341924.70	341924.70	365.00	0.00	341924.70	341924.70	
	योग-										
	GST Cost :-		365.00	0.00	341924.70	341924.70	365.00	0.00	341924.70	341924.70	
	Labour Cess :-		0.00	3419.25	0.00	3419.25	0.00	3419.25	0.00	3419.25	
	Contingency :-		0.00	0.00	6838.49	6838.49	0.00	0.00	6838.49	6838.49	
	कुल योग-										
	सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष)		365.00	3,419.25	3,48,763.19	3,52,182.44	365.00	3,419.25	3,48,763.19	3,52,182.44	
8	पौधों की सुरक्षा		1077.30 रुपये मजदूरी दर के आधार पर								
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	393214.50	393214.50	365.00	0.00	393214.50	393214.50	
	योग-										
	GST Cost :-		365.00	0.00	393214.50	393214.50	365.00	0.00	393214.50	393214.50	
	Labour Cess :-		0.00	3932.15	0.00	3932.15	0.00	3932.15	0.00	3932.15	
	Contingency :-		0.00	0.00	7864.29	7864.29	0.00	0.00	7864.29	7864.29	
	कुल योग-										
	सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष)		365.00	3,932.15	4,01,078.79	4,05,010.94	365.00	3,932.15	4,01,078.79	4,05,010.94	
9	पौधों की सुरक्षा		1238.90 रुपये मजदूरी दर के आधार पर								
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	452198.50	452198.50	365.00	0.00	452198.50	452198.50	
	योग-										
	GST Cost :-		365.00	0.00	452198.50	452198.50	365.00	0.00	452198.50	452198.50	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 67.47 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Labour Cess :-		0.00	4521.99	0.00	4521.99	0.00	4521.99	0.00	4521.99	
	Contingency :-		0.00	0.00	9043.97	9043.97	0.00	0.00	9043.97	9043.97	
	कुल योग-		365.00	4,521.99	4,61,242.47	4,65,764.46	365.00	4,521.99	4,61,242.47	4,65,764.46	
10	सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष)		1424.74	रुमये मजदूरी दर के आधार पर							
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	520030.10	520030.10	365.00	0.00	520030.10	520030.10	
	योग-		365.00	0.00	520030.10	520030.10	365.00	0.00	520030.10	520030.10	
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Labour Cess :-		0.00	5200.30	0.00	5200.30	0.00	5200.30	0.00	5200.30	
	Contingency :-		0.00	0.00	10400.60	10400.60	0.00	0.00	10400.60	10400.60	
	कुल योग-		365.00	5200.30	5,30,430.70	5,35,631.00	365.00	5,200.30	5,30,430.70	5,35,631.00	
	सकल योग-		4526.60	115333.02	3556469.06	3671802.08	19609.18	2602561.15	11670139.24	14272700.39	

रु० 14272700.39 Rs 14272700/-

(एक करोड़ ब्यालीस लाख बहत्तर हजार सात सौ रुपया मात्र)


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का दस वर्षीय प्राक्कलन।

योजना का नाम-क्षतिपूरक वनरोपण (कैम्पा) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

वन प्रमण्डल का नाम	:-	लातेहार वन प्रमण्डल
वन क्षेत्र का नाम	:-	बालूमाथ वन क्षेत्र
ग्राम/पी0एफ0 का नाम	:-	सुकरी
थाना/थाना नं0	:-	बालूमाथ / 135
प्लॉट नं0	:-	1P, 2P, 13P, 14P, 84P, 85P, 86P, 87P, 232P, 233P, 235P, 236P, 237P, 238P, 244P, 245P
शुद्ध क्षेत्रफल	:-	74.21 हेक्टेयर
कुल रोपे जाने वाले पौधों की संख्या	:-	74210
मजदूरी दर	:-	405.00(वर्ष 2024-25 की मजदूरी दर 405.00 रु0 को आधार लिया गया है एवं प्रति वर्ष मजदूरी दर @15% अग्रगणित की गई है।)
GST	:-	प्राक्कलित 74.21 हे0 के सामग्री का 18% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
Labour Cess	:-	प्राक्कलित 74.21 हे0 के मजदूरी का 1% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
Contingency	:-	प्राक्कलित 74.21 हे0 के मजदूरी एवं सामग्री का 2% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
पौधों की दूरी	:-	3 मी. x 3 मी./3 मी. x 2 मी./2 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)
कुल प्राक्कलित राशि	:-	Rs 16843279/-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०					प्राक्कलित दर 74.21 हे०					अभ्युक्ति
			मानव दिवस 3	सामग्री (रु० में) 4	मजदूरी (रु० में) 5	कुल व्यय (रु०) 6	मानव दिवस 7	सामग्री (रु० में) 8	मजदूरी (रु० में) 9	कुल व्यय (रु०) 10			
1	2											11	
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)		405	रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	Ha	3.00	0.00	1215.00	1215.00	222.63	0.00	90165.15	90165.15			
2	झाड़ी सफाई :- 1. झाड़ी रहित	Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2. सामान्य झाड़ी		7.00	0.00	2835.00	2835.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3. घनी झाड़ी		10.00	0.00	4050.00	4050.00	742.10	0.00	300550.50	300550.50			
	4. कटबैक कौपसिंग		10.00	0.00	4050.00	4050.00	742.10	0.00	300550.50	300550.50			
3	घेरान कार्य (चेन में) :-	0	25.00	0.00	10125.00	10125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3.1. ट्रेंच घेरान	519	2.00	2657.15	810.00	3467.15	1038.00	1379060.85	420390.00	1799450.85			
	3.2. मशीन द्वारा ट्रेंच ड्रेसिंग सहित	0	25.00	0.00	10125.00	10125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3.3. पत्थर घेरान	0	6.00	50.00	2430.00	2480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	मृदा कार्य	Ha	22.00	0.00	8910.00	8910.00	1632.62	0.00	661211.10	661211.10			
	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - गली प्लगिंग/सिल्ट डिटेन्शन डेम/कंदूर आदि	Ha	45.00	0.00	18225.00	18225.00	3339.45	0.00	1352477.25	1352477.25			
	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	Ha	10.00	0.00	4050.00	4050.00	742.10	0.00	300550.50	300550.50			
	सामग्री	Ha	0.00	2025.00	0.00	2025.00	0.00	150275.25	0.00	150275.25			
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि।)	Ha	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	18552.50	0.00	18552.50			
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कुल योग का 15 प्रतिशत)		0.00	53300.00	0.00	53300.00	0.00	265722.50	873747.39	1139469.89			
	योग-		165.00	58282.15	66825.00	125107.15	8459.00	1813611.10	4299642.39	6113253.49			
	बाउण्ड्री पिलर का निर्माण (Per pillar @ 7457.00 + Per DGPS survey pillar @ 1306.49 Total 8763.49 including GST)	No	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850058.53	0.00	850058.53			
	GST Cost :-		0.00	10490.79	0.00	10490.79	0.00	326450.00	0.00	326450.00			
	Labour Cess :-		0.00	668.25	0.00	668.25	0.00	42996.42	0.00	42996.42			

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 74.21 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Contingency :-		0.00	1165.64	1336.50	2502.14	0.00	36272.22	85992.85	122265.07	
	कुल योग-		262.00	70606.83	68161.50	138768.33	8459.00	3069388.27	4385635.24	7455023.51	
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)		465.75	रूपये सदजुरी दर के आधार पर							
1	अश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	Ha	13.00	400.00	6054.75	6454.75	964.73	29684.00	449323.00	479007.00	
2	वृक्षारोपण	Ha	22.00	0.00	10246.50	10246.50	1632.62	0.00	760392.77	760392.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	Ha	25.00	0.00	11643.75	11643.75	1855.25	0.00	864082.69	864082.69	
4	ट्रैच के वर्न पर घेरान हेतु बीज रोपन	Ha	2.00	0.00	931.50	931.50	148.42	0.00	69126.62	69126.62	
5	पौधों की सुरक्षा	Site	550.00	0.00	256162.50	256162.50	550.00	0.00	256162.50	256162.50	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	2363.00	0.00	2363.00	0.00	175358.23	0.00	175358.23	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	Ha	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	18552.50	0.00	18552.50	
	योग-		612.00	3013.00	285039.00	288052.00	5151.02	223594.73	2399087.57	2622682.30	
	GST Cost :-		0.00	542.34	0.00	542.34	0.00	40247.05	0.00	40247.05	
	Labour Cess :-		0.00	2850.39	0.00	2850.39	0.00	23990.88	0.00	23990.88	
	Contingency :-		0.00	60.26	5700.78	5761.04	0.00	4471.89	47981.75	52453.65	
	कुल योग-		612.00	6465.99	290739.78	297205.77	5151.02	292304.55	2447069.32	2739373.87	
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)		535.61	रूपये सदजुरी दर के आधार पर							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	7498.54	7498.54	1038.94	0.00	556466.65	556466.65	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पाष्ट)	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	105367.81	0.00	105367.81	
3	सुरक्षा पर व्यय	Site	730.00	0.00	390995.30	390995.30	730.00	0.00	390995.30	390995.30	
4	घेरान की मरम्मत	Chain	1.00	0.00	535.61	535.61	519.00	0.00	277981.59	277981.59	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	Ha	4.40	1,000.00	2356.68	3356.68	326.52	74210.00	174889.52	249099.52	
	योग-		749.40	2419.86	401386.13	403805.99	2614.46	179577.81	1400333.06	1579910.87	
	GST Cost :-		0.00	435.57	0.00	435.57	0.00	32324.01	0.00	32324.01	

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०					प्राक्कलित दर 74.21 हे०					अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Labour Cess :-		0.00	4013.86	0.00	4013.86	0.00	14003.33	0.00	14003.33			
	Contingency :-		0.00	48.40	8027.72	8076.12	0.00	3591.56	28006.66	31598.22			
	कुल योग-		749.40	6,917.69	4,09,413.86	4,16,331.55	2,614.46	2,29,496.70	14,28,339.72	16,57,836.43			
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)		615.95 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	8623.30	8623.30	1038.94	0.00	639935.09	639935.09			
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	105367.81	0.00	105367.81			
3	पौधों की सुरक्षा	Site	730.00	0.00	449643.50	449643.50	730.00	0.00	449643.50	449643.50			
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	Ha	2.20	500.00	1355.09	1855.09	163.26	37105.00	100561.23	137666.23			
	योग-		746.20	1919.86	459621.89	461541.75	1932.20	142472.81	1190139.82	1332612.63			
	GST Cost :-		0.00	345.57	0.00	345.57	0.00	25645.11	0.00	25645.11			
	Labour Cess :-		0.00	4596.22	0.00	4596.22	0.00	11901.40	0.00	11901.40			
	Contingency :-		0.00	38.40	9192.44	9230.84	0.00	2849.46	23802.80	26652.25			
	कुल योग-		746.20	6,900.05	4,68,814.33	4,75,714.38	1,932.20	1,82,868.77	12,13,942.62	13,96,811.39			
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)		708.34 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	9916.76	9916.76	1038.94	0.00	735922.76	735922.76			
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	105367.81	0.00	105367.81			
3	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	258544.10	258544.10	365.00	0.00	258544.10	258544.10			
4	घेरान की मरम्मत	Chain	1.00	0.00	708.34	708.34	519.00	0.00	367628.46	367628.46			
	योग-		380.00	1419.86	269169.20	270589.06	1922.94	105367.81	1362095.32	1467463.13			
	GST Cost :-		0.00	255.57	0.00	255.57	0.00	18966.21	0.00	18966.21			
	Labour Cess :-		0.00	2691.69	0.00	2691.69	0.00	13620.95	0.00	13620.95			
	Contingency :-		0.00	28.40	5383.38	5411.78	0.00	2107.36	27241.91	29349.26			
	कुल योग-		380.00	4,395.52	2,74,552.58	2,78,948.11	1,922.94	1,40,062.33	13,89,337.23	15,29,399.55			
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)		814.59 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०					प्राक्कलित दर 74.21 हे०					अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	297325.35	297325.35	365.00	0.00	297325.35	297325.35			
	योग—												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	2973.25	0.00	2973.25	0.00	2973.25	0.00	2973.25			
	Contingency :-		0.00	0.00	5946.51	5946.51	0.00	0.00	5946.51	5946.51			
	कुल योग—		365.00	2,973.25	3,03,271.86	3,06,245.11	365.00	2,973.25	3,03,271.86	3,06,245.11			
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)		936.78	रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	341924.70	341924.70	365.00	0.00	341924.70	341924.70			
	योग—												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	3419.25	0.00	3419.25	0.00	3419.25	0.00	3419.25			
	Contingency :-		0.00	0.00	6838.49	6838.49	0.00	0.00	6838.49	6838.49			
	कुल योग—		365.00	3,419.25	3,48,763.19	3,52,182.44	365.00	3,419.25	3,48,763.19	3,52,182.44			
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)		1077.30	रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	393214.50	393214.50	365.00	0.00	393214.50	393214.50			
	योग—												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	3932.15	0.00	3932.15	0.00	3932.15	0.00	3932.15			
	Contingency :-		0.00	0.00	7864.29	7864.29	0.00	0.00	7864.29	7864.29			
	कुल योग—		365.00	3,932.15	4,01,078.79	4,05,010.94	365.00	3,932.15	4,01,078.79	4,05,010.94			
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)		1238.90	रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	452198.50	452198.50	365.00	0.00	452198.50	452198.50			
	योग—												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	4521.99	0.00	4521.99	0.00	4521.99	0.00	4521.99			
	Contingency :-		0.00	0.00	9043.97	9043.97	0.00	0.00	9043.97	9043.97			

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 74.21 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल योग-		365.00	4,521.99	4,61,242.47	4,65,764.46	365.00	4,521.99	4,61,242.47	4,65,764.46	
10	सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष)		1424.74	रुपये मजदूरी दर के आधार पर							
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	520030.10	520030.10	365.00	0.00	520030.10	520030.10	
	योग-		365.00	0.00	520030.10	520030.10	365.00	0.00	520030.10	520030.10	
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Labour Cess :-		0.00	5200.30	0.00	5200.30	0.00	5200.30	0.00	5200.30	
	Contingency :-		0.00	0.00	10400.60	10400.60	0.00	0.00	10400.60	10400.60	
	कुल योग-		365.00	5200.30	5,30,430.70	5,35,631.00	365.00	5,200.30	5,30,430.70	5,35,631.00	
	सकल योग-		4574.60	115333.02	3556469.06	3671802.08	21904.63	3934167.56	12909111.14	16843278.69	

रु० 16843278.69 Rs 16843279/-

(एक करोड़ अड़सठ लाख तेतालीस हजार दो सौ उन्नासी रूपया मात्र)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।




मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का दस वर्षीय प्राक्कलन।
योजना का नाम-क्षतिपूरक वनरोपण (कैम्पा) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

वन प्रमण्डल का नाम	:-	लातेहार वन प्रमण्डल
वन क्षेत्र का नाम	:-	बालूमाथ वन क्षेत्र
ग्राम/पी0एफ0 का नाम	:-	ललगडी
थाना/थाना नं0	:-	बालूमाथ / 139
प्लॉट नं0	:-	1, 11, 14, 15, 263, 264, 266, 170, 278, 279, 280, 282, 338P, 397P
शुद्ध क्षेत्रफल	:-	66.88 हेक्टेयर
कुल रोपे जाने वाले पौधों की संख्या	:-	66880
मजदूरी दर	:-	405.00(वर्ष 2024-25 की मजदूरी दर 405.00 रु0 को आधार लिया गया है एवं प्रति वर्ष मजदूरी दर @15% अग्रगणित की गई है।)
GST	:-	प्राक्कलित 66.88 हे0 के सामग्री का 18% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
Labour Cess	:-	प्राक्कलित 66.88 हे0 के मजदूरी का 1% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
Contingency	:-	प्राक्कलित 66.88 हे0 के मजदूरी एवं सामग्री का 2% जोड़कर राशि की गणना की गयी है।
पौधों की दूरी	:-	3 मी. x 3 मी./3 मी. x 2 मी./2 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)
कुल प्राक्कलित राशि	:-	Rs 14819339/-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राकलित दर 66.88 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस 3	सामग्री (रु० में) 4	मजदूरी (रु० में) 5	कुल व्यय (रु०) 6	मानव दिवस 7	सामग्री (रु० में) 8	मजदूरी (रु० में) 9	कुल व्यय (रु०) 10	
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)		405 रूपये मजदूरी दर के आधार पर								11
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	Ha	3.00	0.00	1215.00	1215.00	200.64	0.00	81259.20	81259.20	
2	झाड़ी सफाई :- 1. झाड़ी रहित	Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. सामान्य झाड़ी		7.00	0.00	2835.00	2835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3. घनी झाड़ी		10.00	0.00	4050.00	4050.00	668.80	0.00	270864.00	270864.00	
	4. कटबैक कौपसिंग		10.00	0.00	4050.00	4050.00	668.80	0.00	270864.00	270864.00	
3	घरान कार्य (चिन में) :-	0	25.00	0.00	10125.00	10125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1. ट्रेंच घेरान	380	2.00	2657.15	810.00	3467.15	760.00	1009717.00	307800.00	1317517.00	
	3.2. मशीन द्वारा ट्रेंच ड्रेसिंग सहित	0	25.00	0.00	10125.00	10125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3. पत्थर घरान	0	6.00	50.00	2430.00	2480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4. झाड़ी घरान	Ha	22.00	0.00	8910.00	8910.00	1471.36	0.00	595900.80	595900.80	
4	मृदा कार्य	Ha	45.00	0.00	18225.00	18225.00	3009.60	0.00	1218888.00	1218888.00	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - गली प्लगिंग/सिल्ट डिटेन्शन डेम/कट्टर आदि	Ha	10.00	0.00	4050.00	4050.00	668.80	0.00	270864.00	270864.00	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	Ha	0.00	2025.00	0.00	2025.00	0.00	135432.00	0.00	135432.00	
7	सामग्री	Ha	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	16720.00	0.00	16720.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	Ha	0.00	53300.00	0.00	53300.00	0.00	204506.77	780579.42	985086.19	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कुल योग का 15 प्रतिशत)		165.00	58282.15	66825.00	125107.15	7448.00	1366375.77	3797019.42	5163395.19	
	योग-										
	बारण्डी पिलर का निर्माण (Per pillar @ 7457.00 + Per DGPS survey pillar @ 1306.49 Total 8763.49 including GST)	No	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578390.34	0.00	578390.34	
	GST Cost :-		0.00	10490.79	0.00	10490.79	0.00	245947.64	0.00	245947.64	
	Labour Cess :-		0.00	668.25	0.00	668.25	0.00	37970.19	0.00	37970.19	

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 66.88 हे०				अभ्युक्ति	
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Contingency :-		0.00	1165.64	1336.50	2502.14	0.00	27327.52	75940.39	103267.90		
	कुल योग—		231.00	70606.83	68161.50	138768.33	7448.00	2256011.46	3872959.81	6128971.27		
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)		465.75 रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	अश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	Ha	13.00	400.00	6054.75	6454.75	869.44	26752.00	404941.68	431693.68		
2	वृक्षारोपण	Ha	22.00	0.00	10246.50	10246.50	1471.36	0.00	685285.92	685285.92		
3	दो कोडनी एवं निकौनी	Ha	25.00	0.00	11643.75	11643.75	1672.00	0.00	778734.00	778734.00		
4	ट्रेंच के वर्न पर घेरान हेतु बीज रोपन	Ha	2.00	0.00	931.50	931.50	133.76	0.00	62298.72	62298.72		
5	पौधों की सुरक्षा	Site	550.00	0.00	256162.50	256162.50	550.00	0.00	256162.50	256162.50		
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	2363.00	0.00	2363.00	0.00	158037.44	0.00	158037.44		
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	Ha	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	16720.00	0.00	16720.00		
	योग—		612.00	3013.00	285039.00	288052.00	4696.56	201509.44	2187422.82	2388932.26		
	GST Cost :-		0.00	542.34	0.00	542.34	0.00	36271.70	0.00	36271.70		
	Labour Cess :-		0.00	2850.39	0.00	2850.39	0.00	21874.23	0.00	21874.23		
	Contingency :-		0.00	60.26	5700.78	5761.04	0.00	4030.19	43748.46	47778.65		
	कुल योग—		612.00	6465.99	290739.78	297205.77	4696.56	263685.56	2231171.28	2494856.83		
3	सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष)		535.61 रुपये मजदूरी दर के आधार पर									
1	एक कोडनी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	7498.54	7498.54	936.32	0.00	501502.36	501502.36		
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पाष्ट)	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	94960.24	0.00	94960.24		
3	सुरक्षा पर व्यय	Site	730.00	0.00	390995.30	390995.30	730.00	0.00	390995.30	390995.30		
4	घेरान की मरम्मति	Chain	1.00	0.00	535.61	535.61	380.00	0.00	203531.80	203531.80		
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	Ha	4.40	1,000.00	2356.68	3356.68	294.27	66880.00	157615.03	224495.03		
	योग—		749.40	2419.86	401386.13	403805.99	2340.59	161840.24	1253644.48	1415484.72		
	GST Cost :-		0.00	435.57	0.00	435.57	0.00	29131.24	0.00	29131.24		

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०					प्राक्कलित दर 66.88 हे०					अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Labour Cess :-		0.00	4013.86	0.00	4013.86	0.00	12536.44	0.00	12536.44			
	Contingency :-		0.00	48.40	8027.72	8076.12	0.00	3236.80	25072.89	28309.69			
	कुल योग-		749.40	6,917.69	4,09,413.86	4,16,331.55	2,340.59	2,06,744.73	12,78,717.37	14,85,462.10			
4	सम्प्लोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)		615.95 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	8623.30	8623.30	936.32	0.00	576726.30	576726.30			
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	94960.24	0.00	94960.24			
3	पौधों की सुरक्षा	Site	730.00	0.00	449643.50	449643.50	730.00	0.00	449643.50	449643.50			
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	Ha	2.20	500.00	1355.09	1855.09	147.14	33440.00	90628.42	124068.42			
	योग-		746.20	1919.86	459621.89	461541.75	1813.46	128400.24	1116998.22	1245398.46			
	GST Cost :-		0.00	345.57	0.00	345.57	0.00	23112.04	0.00	23112.04			
	Labour Cess :-		0.00	4596.22	0.00	4596.22	0.00	11169.98	0.00	11169.98			
	Contingency :-		0.00	38.40	9192.44	9230.84	0.00	2568.00	22339.96	24907.97			
	कुल योग-		746.20	6,900.05	4,68,814.33	4,75,714.38	1,813.46	1,65,250.27	11,39,338.19	13,04,588.45			
5	सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष)		708.34 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	Ha	14.00	0.00	9916.76	9916.76	936.32	0.00	663232.91	663232.91			
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन) आदि	Ha	0.00	1,419.86	0.00	1419.86	0.00	94960.24	0.00	94960.24			
3	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	258544.10	258544.10	365.00	0.00	258544.10	258544.10			
4	घेरान की मरम्मति	Chain	1.00	0.00	708.34	708.34	380.00	0.00	269169.20	269169.20			
	योग-		380.00	1419.86	269169.20	270589.06	1681.32	94960.24	1190946.21	1285906.45			
	GST Cost :-		0.00	255.57	0.00	255.57	0.00	17092.84	0.00	17092.84			
	Labour Cess :-		0.00	2691.69	0.00	2691.69	0.00	11909.46	0.00	11909.46			
	Contingency :-		0.00	28.40	5383.38	5411.78	0.00	1899.20	23818.92	25718.13			
	कुल योग-		380.00	4,395.52	2,74,552.58	2,78,948.11	1,681.32	1,25,861.75	12,14,765.13	13,40,626.88			
6	सम्प्लोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)		814.59 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०					प्राक्कलित दर 66.88 हे०					अभ्युक्ति
			मानव दिवस 3	सामग्री (रु० में) 4	मजदूरी (रु० में) 5	कुल व्यय (रु०) 6	मानव दिवस 7	सामग्री (रु० में) 8	मजदूरी (रु० में) 9	कुल व्यय (रु०) 10			
1	पौधों की सुरक्षा												11
1		Site	365.00	0.00	297325.35	297325.35	365.00	0.00	297325.35	297325.35			
	योग-												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	2973.25	0.00	2973.25	0.00	2973.25	0.00	2973.25			
	Contingency :-		0.00	0.00	5946.51	5946.51	0.00	0.00	5946.51	5946.51			
	कुल योग-		365.00	2,973.25	3,03,271.86	3,06,245.11	365.00	2,973.25	3,03,271.86	3,06,245.11			
7	सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष)		936.78 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	341924.70	341924.70	365.00	0.00	341924.70	341924.70			
	योग-												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	3419.25	0.00	3419.25	0.00	3419.25	0.00	3419.25			
	Contingency :-		0.00	0.00	6838.49	6838.49	0.00	0.00	6838.49	6838.49			
	कुल योग-		365.00	3,419.25	3,48,763.19	3,52,182.44	365.00	3,419.25	3,48,763.19	3,52,182.44			
8	सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष)		1077.30 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	393214.50	393214.50	365.00	0.00	393214.50	393214.50			
	योग-												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	3932.15	0.00	3932.15	0.00	3932.15	0.00	3932.15			
	Contingency :-		0.00	0.00	7864.29	7864.29	0.00	0.00	7864.29	7864.29			
	कुल योग-		365.00	3,932.15	4,01,078.79	4,05,010.94	365.00	3,932.15	4,01,078.79	4,05,010.94			
9	सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष)		1238.90 रुपये मजदूरी दर के आधार पर										
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	452198.50	452198.50	365.00	0.00	452198.50	452198.50			
	योग-												
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Labour Cess :-		0.00	4521.99	0.00	4521.99	0.00	4521.99	0.00	4521.99			
	Contingency :-		0.00	0.00	9043.97	9043.97	0.00	0.00	9043.97	9043.97			

Maadadh Railway Siding CA Estimate 2024-25, Jalgaon

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य ईकाई	मानक दर प्रति हे०				प्राक्कलित दर 66.88 हे०				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु०)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल योग-		365.00	4,521.99	4,61,242.47	4,65,764.46	365.00	4,521.99	4,61,242.47	4,65,764.46	
10	सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष)		1424.74	रुपये मजदूरी दर के आधार पर							
1	पौधों की सुरक्षा	Site	365.00	0.00	520030.10	520030.10	365.00	0.00	520030.10	520030.10	
	योग-		365.00	0.00	520030.10	520030.10	365.00	0.00	520030.10	520030.10	
	GST Cost :-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Labour Cess :-		0.00	5200.30	0.00	5200.30	0.00	5200.30	0.00	5200.30	
	Contingency :-		0.00	0.00	10400.60	10400.60	0.00	0.00	10400.60	10400.60	
	कुल योग-		365.00	5200.30	5,30,430.70	5,35,631.00	365.00	5,200.30	5,30,430.70	5,35,631.00	
	सकल योग-		4543.60	115333.02	3556469.06	3671802.08	19804.93	3037600.69	11781738.79	14819339.48	

रु० 14819339.48 Rs 14819339/-

(एक करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ उनचालीस रूपया मात्र)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

लातेहार वन प्रमण्डल।