

मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा
100 लौह गैबियन क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन
वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2028-29

लौह गैबियन वृक्षारोपण की संख्या
 जिला-मधुबनी

100 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु० में

268

झंझारपुर वन प्रक्षेत्र

आईटम नं०	कार्य का विवरण	इकाई	भौतिक लक्ष्य	मानव दिवस	इकाई दर		प्राक्कलित राशि		
					मजदूरी	सामग्री	कुल मजदूरी	कुल सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4		5	6	7	8	9
20.0	अधिस एवं सामान्य कार्य (प्रथम वर्ष 2019-20)								
20.0.1	5"x20" (जमीन के उपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण (सामग्री एवं मजदूरी सहित)	प्रति गैबियन	100	0	0	2294	0	229400	229400
20.0.2	मृदा कार्य 45cmx45cmx45cm कड़ी मृदा (मिट्टी कोड़ना)	प्रति पीछा	100	0.0879	23.557	0	2355.7	0	2355.7
20.0.3	लौह गैबियन की वृक्षारोपण स्थल तक ढलाई कर उसे पीछासीधरी द्वारा जमीन में स्थापित करना।	प्रति पीछा	100	0	353	0	35300	0	35300
20.0.4	पौधारोपण (10 ग्राम बीज/एक पीछा एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं वमी कमपोस्ट के मिश्रण के साथ)	प्रति पीछा	100	0.096	25.728	2.5	2572.8	250	2822.8
20.0.5	5-6" ड्रिंचाई के पीछों का श्रव्य परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित इत्यादि (20 प्रतिशत अधिक के साथ)	प्रति पीछा	120	0	0	150	0	18000	18000
20.0.6	2 लीटर साईज का मिट्टी का मटका का क्रय, परिवहन एवं स्थापित करने सहित	प्रति पीछा	100	0	0	0	0	0	0
20.0.7	सूक्ष्म पोषक (micro nutrient) (50 रु० प्रति पीछा)	प्रति पीछा	100	0	0	50	0	5000	5000
20.0.8	वमी कमपोस्ट (पीट से मिट्टी के साथ डालने हेतु) का क्रय एवं परिवहन के साथ प्रति पीछा 5 कि०ग्राम	प्रति पीछा 5 कि०ग्राम	100	0	0	50	0	5000	5000
20.0.9	विविध कार्य (साईन बोर्ड, छायांकन इत्यादि)		0	0	0	0	1000	4000	5000
20.0.10	विविध कार्य (पटवन एवं सम्बन्धित सामग्री, झील इत्यादि) का क्रय (80 रु० प्रति पीछा)	प्रति पीछा	100	0	0	80	0	8000	8000
20.0.11	प्रथम वर्ष 100 गैबियन के लगातार कोड़नी एवं निकोनी मूल पीछों का बदलाव तथा 09 माह (जुलाई से मार्च) तक पटवन कार्य हेतु एक मजदूर (26x268x9=62712) प्रति 100 पीछा, रासायनिक खाद एवं पटवन सामग्री, पैला इत्यादि	प्रति पीछा	500	0.468	125.424	0	62712	0	62712
		कुल					103940.5	269650	373590.5
20.1.0	द्वितीय वर्ष प्रथम सम्पौषण 2020-21								
20.1.1	50 पीछों के दो कोड़नी एवं निकोनी मूल पीछों का बदलाव तथा 12 माह (अप्रैल से मार्च) पटवन हेतु एक मजदूर (26x254x12=79248) प्रति 50 पीछा एवं पटवन सामग्री इत्यादि	प्रति पीछा	500	0.624	167.23	0	83616	0	83616
20.1.2	विविध कार्य (पटवन एवं सम्बन्धित सामग्री, झील इत्यादि) का क्रय	प्रति पीछा	100	0	0	80	0	8000	8000
20.1.3	मूल पीछों का बदलाव @150/- रु० प्रति पीछा का 10 प्रतिशत पीछों का बदलाव=15/- रु० प्रति पीछा	प्रति पीछा	100	0	0	150	0	1500	1500
		कुल					83616	9500	93116
		सम्भावित वृद्धि 10%							9311.6
		कुल योग					83616	9500	102427.6
20.2.0	तृतीय वर्ष द्वितीय सम्पौषण 2021-22								
20.2.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
		सम्भावित वृद्धि 20%					16080	0	19296
		कुल योग							
20.3.0	चतुर्थ वर्ष तृतीय सम्पौषण 2022-23								
20.3.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
20.3.5	पेन्टिंग आदि विविध कार्य	प्रति गैबियन	100	0	100	0	10000	10000	26080
		कुल					16080	10000	7824
		सम्भावित वृद्धि 30%					16080	10000	33904
		कुल योग							
20.4.0	पंचम वर्ष चतुर्थ सम्पौषण 2023-24								
20.4.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
		सम्भावित वृद्धि 40%					16080	0	22512
		कुल योग							
20.5.0	षष्ठम वर्ष पंचम सम्पौषण 2024-25								
20.5.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
		सम्भावित वृद्धि 50%					16080	0	24120
		कुल योग							

20.6.0	सप्तम वर्ष अष्टम सम्प्लोषण 2025-26								
20.6.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
20.6.5	सिस्टम आदि विविध व्यय	प्रति तद्विधन	100	0	100	0	0	10000	10000
	कुल						16080	10000	26080
	सम्भावित वृद्धि 60%								15648
	कुल योग						16080	10000	41728
20.7.0	अष्टम वर्ष सप्तम सम्प्लोषण 2026-27								
20.7.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
	सम्भावित वृद्धि 70%								11256
	कुल योग						16080	0	27336
20.8.0	नवम वर्ष अष्टम वर्ष सम्प्लोषण 2027-28								
20.8.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
	सम्भावित वृद्धि 80%								12864
	कुल योग						16080	0	28944
20.9.0	दशम वर्ष नवम वर्ष सम्प्लोषण 2028-2029								
20.9.1	1 से 150 पीछा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	12	5	1340	0	16080	0	16080
	सम्भावित वृद्धि 90%								14472
	कुल योग						16080	0	30552
	कुल प्राप्कलित राशि						316196.5	299150	704410.1

Submitted

Range Officer of Forest,
Jhanjharpur

Counter Signed

Divisional Forest Officer
Mithila Forest Division, Darbhanga

Technical sanction is accorded for Rs. 7,04,410 (Rupees seven lacs four thousand four hundred ten) only.

Divisional Forest Officer
Mithila Forest Officer, Darbhanga