

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

परियोजना – मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक आवास, दुमका के नियमितिकरण प्रस्ताव।

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक—FP/JH/ENCRH/28949/2017/2752 दिनांक—30.11.2018 के शर्त सं०—02 के आलोक में नियमितिकरण प्रस्ताव अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का मूल्यांकन :-

1. प्रस्तावित वनभूमि का कुल रकबा –	12.210 हे०
2. प्रस्तावित वनभूमि पर वनों का घनत्व –	0.2
3. NPV की दर (0.2 घनत्व हेतु) Eco class-III –	6.26 लाख/हे०
4. 12.210 हे० के लिए NPV की राशि (6.26 लाख x 12.210 हे०) –	76.435 लाख

जमा करने हेतु कुल NPV की राशि = 76.435 लाख

(छियत्तर लाख तेतालीस हजार पाँच सौ रू० मात्र)

Bhandra
वन-प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
30-12-19
30.12.19

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

परियोजना – मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक आवास, दुमका के नियमितिकरण प्रस्ताव।

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FP/JH/ENCRH/28949/2017/2752 दिनांक-30.11.2018 के शर्त सं0-03 के आलोक में नियमितिकरण प्रस्ताव अन्तर्गत संशोधित दण्डात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (Penal NPV) का मूल्यांकन :-

1.	प्रस्तावित वनभूमि का कुल रकवा –	12.210 हे0
2.	प्रस्तावित वनभूमि पर वनों का घनत्व –	0.2
3.	NPV की दर (0.2 घनत्व हेतु) –	6.26 लाख/हे0
4.	12.210 हे0 के लिए NPV की राशि (6.26 लाख x 12.210 हे0) –	76.435 लाख
❖	वनभूमि का उल्लंघन मामला का वर्ष –	1986
	वर्तमान वर्ष –	2019
	वनभूमि का कुल उल्लंघन वर्षों की संख्या –	34 वर्ष

दण्डात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (Penal NPV) की गणना :-

i.	शर्त संख्या-03 के पंक्ति 04 में दिये गये निदेश के आलोक में Maximum Penal NPV की राशि का 5 times (गुणा)– 76.435 लाख x 5 = 382.175 लाख	
ii.	शर्त संख्या-03 के पंक्ति 04 में दिये गये निदेश के आलोक में Maximum Penal NPV (382.175 लाख) का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से (एक वर्ष हेतु)–	45.861 लाख
iii.	Penal NPV की राशि 45.861 लाख x 34 वर्ष =	1559.274 लाख
iv.	कुल Penal NPV = (i) + (iii) = 382.175 + 1559.274 लाख =	1941.449 लाख
v.	शर्त संख्या-03 के पंक्ति 05 एवं 06 में दिये गये निदेश के आलोक में सरकार के सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित मामले में Penal NPV = कुल Penal NPV (1941.449 लाख) का 20% =	388.29 लाख
	जमा करने हेतु कुल दण्डात्मक NPV राशि =	388.29 लाख

(तीन करोड़ अठ्ठासी लाख उनतीस हजार रू0 मात्र)

Bhandra
10-12-19
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
10/12/19

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

क्षतिपूरक वनरोपण (कैम्पा) अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के तहत अग्रिम कार्य वर्ष 2019-20 (अग्रिम कार्य का स्थल विशिष्ट प्राकलन) से 2028-29 समापन एवं सम्पोषण कार्य हेतु स्थल विशिष्ट प्राकलन।

1 प्रक्रेत्र का नाम :- हजला परिचमी प्रक्रेत्र, दुमका।	10 भौतिक लक्ष्य (गुद्द रकवा) :-	10.117 हे०							
2 परिसर :- मसलिया।	11 Technique :- Pit plantation with Trench facing and Brush wood fencing.								
3 वन जय परिसर :- तसरिया।	12 Size - Pit- 30cm x 30cm x 30cm, Trench- 1.75m x 1.25m x 1.25 m, Cont. Trench- 5m x 30cm x 30cm								
4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- मसलिया।	13 पौधों की संख्या:-	1666 प्रति हे०							
5 कार्य स्थल का नाम :- लताबनी।	14 पौधों की दूरी :-	3मी० X 2मी०							
6 धाना एवं धाना नो :- तसरिया-15	15 कुल पौधों की संख्या :-	16855							
7 प्लॉट नं०:- 823/अश	16 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आँवला, घोरकरंज, बकैल इत्यादि।								
8 जिला :- दुमका।	17 वर-प्रति मानव दिवस:-	249.83	287.30	330.40	379.96	436.95			
9 ग्रास रकवा :-	(रु० में)	502.49	577.86	664.54	764.22	878.85			
		10.117 हे०							

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				10.12 हे०				अभ्युक्ति	
		मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2019-20 मजदूरी दर-249.83 रु० प्रति मानव दिवस											
1	संरक्षण एवं सीमांकन	3.00	749.49	0.00	749.49	30.35	7582.59	0.00	7582.59		
2.3	घनी झाड़ी	10.00	2498.30	0.00	2498.30	101.17	25275.30	0.00	25275.30		
3.1	ट्रेस घेरान :- (ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी.) ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	क. नया ट्रेस (मानव मजदूरी) प्रति 25 मा०दि०	110.00	2750.00	0.00							
	ख. पुराना मिट्टी ट्रेस 20% (नया हुआ) प्रति 20 मा०दि०	0	0.00	0.00							
	कुल :-	110	2750.00	0.00							
3.2	मशीन द्वारा ट्रेस खोदामी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित पर सूची दिनांक-01.4.2014 से लागू का आईएम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेक लाभ घटाकर दर)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	मशीन द्वारा ट्रेस खोदामी ड्रेसिंग सहित	0.00	0	0.00							
	कुल :-	0.00	0	0.00							
3.3	पत्थर घेरान:- (ऊपर की चौड़ाई 0.30मी. नीचे की चौड़ाई 1.25मी. ऊँचाई 1.00मी.)										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	पत्थर घेरान :-	0.00	0.00	0							
	कुल :-	0	0.00	0							
3.4	झाड़ी घेरान										
	कार्य	लंबाई चैन में	अर्जित मा०दि०	सामग्री							
	झाड़ी घेरान :-	0.00	0	0.00							
	कुल :-	0.00	0	0.00							
4	मृदा कार्य-0.3 मी० X 0.3 मी० X 0.3 मी०) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	36.50	9118.80	0.00	9118.80	369.27	92254.85	0.00	92254.85		
5	अश पौधशाला कार्य राजी घड़ी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	16.50	4122.20	0.00	4122.20	166.93	41704.25	0.00	41704.25		
6	सामग्री (पोलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0.00	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	40356.71	40356.71		
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रेसिंग-90, कट्टर ट्रेस साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का छोटा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइनी कर रखा जाना।	55.00	13740.65	0.00	13740.65	556.44	139014.16	0.00	139014.16		
8	रिप्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टोरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	25.00	6245.75	0.00	6245.75	252.93	63188.25	0.00	63188.25		
9	गली प्लगिंग	10.00	2498.30	0.00	2498.30	101.17	25275.30	0.00	25275.30		
10	शिक्षण कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1517.55	1517.55		
	कुल :-	214.00	53463.62	6127.79	59591.41	4328.25	1081327.20	41874.26	1123201.46		
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षों की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						218303.40	10097.78	228401.18		
							अग्रिम कार्य का सकल योग :-		1299630.60	51972.04	1351602.64
(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2020-21 मजदूरी दर-287.30 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०अ०अ०अ०अ०, वि०आरएचएच, रॉपी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुसार											
1	अश पौधशाला कार्य राजी घड़ी सहित	21.50	6176.95	0.00	6176.95	217.52	62492.20	0.00	62492.20		
2	वृक्षारोपण	36.50	10486.45	0.00	10486.45	369.27	106091.41	0.00	106091.41		
3	दो कोइनी एवं निकोनी	41.50	11922.95	0.00	11922.95	419.86	120624.49	0.00	120624.49		
4	ट्रेस के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	2.00	574.60	0.00	574.60	20.23	5813.23	0.00	5813.23		
5	पौधों की सुरक्षा (30.00 हे० तक)	275.00	79007.50	0.00	79007.50	275.00	79007.50	0.00	79007.50		
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	23926.71	23926.71		
7	शिक्षण कार्य (छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1517.55	1517.55		
	कुल :-	376.50	108168.45	2515.00	110683.45	1301.88	374028.83	25444.26	399473.09		
(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2021-22 मजदूरी दर-330.40 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०अ०अ०अ०अ०, वि०आरएचएच, रॉपी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुसार											
1	एक निकोनी एवं कोइनी	23.00	7599.20	0.00	7599.20	232.69	76881.11	0.00	76881.11		
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1892.40	1892.40	0.00	0.00	19145.41	19145.41		
3	पौधों की सुरक्षा (30.00 हे० तक)	365.00	120596.00	0.00	120596.00	365.00	120596.00	0.00	120596.00		
4	कार्य	कुल चैन में	कुल मा०दि०	सामग्री							
	गड्ढा घेरान की मरम्मत	110.00	110.00	0.00							
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	991.20	290.00	1281.20	30.35	10027.97	2933.93	12961.90		
	कुल :-	392.00	129516.80	2182.40	131699.20	738.04	243849.08	22079.34	265928.42		
(टी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-379.96 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०अ०अ०अ०अ०, वि०आरएचएच, रॉपी के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुसार											
1	एक निकोनी एवं कोइनी	23.00	8739.08	0.00	8739.08	232.69	88413.27	0.00	88413.27		
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	13152.10	13152.10		
3	पौधों की सुरक्षा (30.00 हे० तक)	365.00	138685.40	0.00	138685.40	365.00	138685.40	0.00	138685.40		
3.2	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3.00	1139.88	290.00	1429.88	30.35	11532.17	2933.93	14466.10		
	कुल :-	391.00	148564.36	1590.00	150154.36	628.04	238630.84	16086.03	254716.87		

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०				4.10 हे०				अभ्युक्ति
		मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (₹०)	सामग्री (₹०)	कुल व्यय (₹०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (₹०)	सामग्री (₹०)	कुल व्यय (₹०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-436.95 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	एक निकोनी एवं कोइली	23.00	10049.85	0.00	10049.85	94.30	41204.39	0.00	41204.39	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन, आदि)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2050.00	2050.00	
3	पीछो की सुरक्षा (30.00 हे० तक)	365.00	159486.75	0.00	159486.75	365.00	159486.75	0.00	159486.75	
4	कार्य	कुल चेन में	कुल मा०दि०	सामग्री						
	घेरान की सरम्माति	45.00	45.00	0.00						
	कुल :-	389.00	169973.55	500.00	170473.55	504.30	220353.89	2050.00	222403.89	
(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-502.49 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछो की सुरक्षा	365.00	183408.85	0.00	183408.85	365.00	183408.85	0.00	183408.85	
	कुल :-	365.00	183408.85	0.00	183408.85	365.00	183408.85	0.00	183408.85	
(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-577.86 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछो की सुरक्षा	365.00	210918.90	0.00	210918.90	365.00	210918.90	0.00	210918.90	
	कुल :-	365.00	210918.90	0.00	210918.90	365.00	210918.90	0.00	210918.90	
(घ०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-664.54 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछो की सुरक्षा	365.00	242557.10	0.00	242557.10	365.00	242557.10	0.00	242557.10	
	कुल :-	365.00	242557.10	0.00	242557.10	365.00	242557.10	0.00	242557.10	
(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-764.22 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछो की सुरक्षा	365.00	278940.30	0.00	278940.30	365.00	278940.30	0.00	278940.30	
	कुल :-	365.00	278940.30	0.00	278940.30	365.00	278940.30	0.00	278940.30	
(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-878.85 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप										
1	पीछो की सुरक्षा	365.00	320780.25	0.00	320780.25	365.00	320780.25	0.00	320780.25	
	कुल :-	365.00	320780.25	0.00	320780.25	365.00	320780.25	0.00	320780.25	
	सकल योग :-	3587.50	1846292.18	12915.19	1859207.37	5773.25	2542163.09	48890.45	2591053.54	
								या :-	2591054.00	

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 02 Year)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2019-20 मजदूरी दर-249.83 ₹० प्रति मानव दिवस	440850.02	16969.90	457819.92	66127.50	2545.49	68672.99	506977.52	19515.39	526492.91
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2020-21 मजदूरी दर-287.30 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	198567.40	10311.50	208878.90	29785.11	1546.73	31331.83	228352.50	11858.23	240210.73
3	(सी०) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2021-22 मजदूरी दर-330.40 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	170684.64	8947.84	179632.48	0.00	0.00	0.00	170684.64	8947.84	179632.48
4	(डी०) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2022-23 मजदूरी दर-379.96 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	179189.14	6519.00	185708.14	0.00	0.00	0.00	179189.14	6519.00	185708.14
5	(ई०) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2023-24 मजदूरी दर-436.95 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	220353.89	2050.00	222403.89	0.00	0.00	0.00	220353.89	2050.00	222403.89
6	(एफ०) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2024-25 मजदूरी दर-502.49 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	183408.85	0.00	183408.85	0.00	0.00	0.00	183408.85	0.00	183408.85
7	(जी०) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2025-26 मजदूरी दर-577.86 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	210918.90	0.00	210918.90	0.00	0.00	0.00	210918.90	0.00	210918.90
8	(घ०) सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-664.54 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	242557.10	0.00	242557.10	0.00	0.00	0.00	242557.10	0.00	242557.10
9	(आई०) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-764.22 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	278940.30	0.00	278940.30	0.00	0.00	0.00	278940.30	0.00	278940.30
10	(जे०) सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-878.85 ₹० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत) अ०प्र०मु०व०सं०, वि०झारखण्ड, राँची के पत्रांक-334 दि०-07.3.18 में की गई अनुमानित वृद्धि के अनुरूप	320780.25	0.00	320780.25	0.00	0.00	0.00	320780.25	0.00	320780.25
	कुल :-	2446250.47	44798.24	2491048.71	95912.61	4092.21	100004.82	2542163.09	48890.45	2591053.54
							Or Say Rs.-			2591054.00

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. उक्त स्थल पर विगत 10 वर्षों के अन्तर्गत में कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।
2. प्रस्तावित स्थल गैर वनभूमि के अन्तर्गत है।
3. चयनित स्थल किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या-23 दिनांक-19.6.2018 के दर तालिका के आधार में प्राकलन बनाया गया है।


 वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
 14/6/19