

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

योजना के तहत टोरी से शिवपुर रेलवे लाईन निर्माण (3.96 हे०) के अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि के बदले दूगने वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूर्क योजना (अवकृष्ट वनों का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना) का प्राक्कलन

वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2035-36

- 1 प्रक्षेत्र का नाम - चतरा प्रक्षेत्र
- 2 स्थल का नाम - कदले
- 3 थाना एवं थाना नं० - चतरा-203
- 4 प्लॉट नं० - 7P
- 5 जिला - चतरा
- 6 ग्राँस रकवा- 11.15 हे०
- 7 G.P.S.-

- 8 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा):- 8.00 हे०
- 9 घेरान की लंबाई - 65.00 चैन
- 10 मिलर की संख्या 40
- 11 पौधों की संख्या:- 1100 प्रति हे०
- 12 पौधों की दूरी:- 3मी० x 3मी०
- 13 कुल पौधों की संख्या:- 8800
- 14 पौधों की प्रजाति:- दिशा निदेश के अनुसार
- 15 वर्तमान दर-प्रति मानव दिवस:- 465.00 रु० (वर्ष 2025-26 के लिए)

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०/ईकाई	प्रति हे०/ईकाई							8.00 हे० के लिए				अनुक्ति
			मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)														
1	संक्षेपण एवं सीमांकन	हे०	3.00	1395.00	50.00	1445.00	24.00	11160.00	400.00	11560.00				
2	झाड़ी सफाई													
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	4650.00		4650.00	80.00	37200.00		37200.00				
2.2	तैलना को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य													
2.3	पहली बार माह सितम्बर - नवम्बर		50.00	23250.00	14500.00	34750.00	400.00	186000.00	116000.00	302000.00				
2.4	दूसरी बार दिसम्बर-फरवरी		35.00	16275.00		14175.00	280.00	130200.00		130200.00				
3	घेरान कार्य	हे०											घेरान स्थल विशिष्ट होना	
3.1	आठसौंसी० पीलर 41 स० 965.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7" x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में दलाई कर लगाने का कार्य			15826.00	23739.00	39565.00		171448.33	257172.50	428620.83				
3.2	कटीला तार 4 Point 2 Ply 12 SWG 15 cm apart 82.5 रु० प्रति कि०मी० (लोणरसोटो सहित Item No. 31/M215) की दर से 144.65 kg (7 लार्डन एवं 2 क्रॉस)				11933.63	11933.63			129280.94	129280.94				
3.3	कटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्केल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।		3.81	1771.65		1771.65	41.28	19192.88		19192.88	तार का क्रय निविदा/CeM के माध्यम से किया जाएगा।			

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०	प्रति हे०/ईकाई						8.00 हे० के लिए			
			मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीलेलार की कार्य स्थल तक दूरी 15% of (3.1+3.2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	घरेलु में PVC जाली, बास इत्यादि से फॉरिंग का सुदिकरण (जमीन से 2 फीट डेढ़)	LS				7724.79	7724.79			83685.27	83685.27	
3.5	घरेलु में PVC जाली, बास इत्यादि से फॉरिंग का सुदिकरण (जमीन से 2 फीट डेढ़)	LS				8146.28	8146.28			88251.37	88251.37	
4	मृदा कार्य : पीछा लगाने हेतु (60cm x 60cm x 60cm) आकार का गड़दा बनाना @ 17 मानव दिवस प्रति गड़दा		187.00	86955.00		86955.00	1496.00	695640.00		695640.00		
5	मृदा एवं उल्ल संस्थापन कार्य कट्टर दूरी-120 कट्टर दूरी साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी सिट्टी का बीच बाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोढ़नी कर रखा जाना।	हे०	55.00	25575.00		25575.00	440.00	204600.00		204600.00		
6	सिल्ट छिटेसन ड्रम, वेकडैम सिट्टिया एवं ब्रेस्ट बाल, टों बाल, स्पर एवं टोरेन्ट सिपज कार्य आदि।	हे०	25.00	11625.00	0.00	11625.00	200.00	93000.00	0.00	93000.00		
7	गली स्लानिग	हे०	10.00	4650.00	0.00	4650.00	80.00	37200.00	0.00	37200.00		
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत	कुल-	378.81	191972.65		68013.43	254886.08	3041.28	1585641.21	690646.48	2276287.69	
9	विविध कार्य (उत्प्रेषण मलान्कन धायाकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं सकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत					16592.10	16592.10			159340.14	159340.14	
10	प्रवेश बिन्दु कार्य कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का 15 प्रतिशत)									874237.95	874237.95	
सकल कुल-			378.81	191972.65	84605.53	271478.18	3041.28	1585641.21	1724224.57	3309865.78		
ख. सापान कार्य (द्वितीय वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 534.75 रु० प्रति मा०दि०									
1	पीछा (चुनलम 6 फीट) क्रय एवं परचिदन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130x@105 रु० प्रति पीछा)			138600.00	138600.00	0.00	0.00	1108800.00	1108800.00			
2	फ्लोपिंग (0.0225 मानव दिवस प्रति पीछा)		24.75	13235.06		13235.06	198.00	105880.50		105880.50		
3	पीछा को सारा देने हेतु बूँडा का उपयोग करना (0.02 मा० दि० प्रति पीछा एवं 10.00 रु० सामग्री प्रति पीछा)		22.00	11764.50	11000.00	22764.50	176.00	94116.00	88000.00	182116.00		
4	पीन कोढ़नी एवं निकोनी (0.06 मानव दिवस प्रति पीछा)		66.00	35293.50		35293.50	528.00	282348.00		282348.00		
5	पीछा को सुरक्षा		275.00	147056.25		147056.25	550.00	294112.50		294112.50		
6	सामग्री (पीन, उल्लरक, खाद, रसायन आदि)			4950.00	4950.00			39600.00	39600.00			
7	वैयक्तिक खर्च का उपयोग (दो कि०मा० प्रति पीछा)			22000.00	22000.00			176000.00	176000.00			

25 हे० तक रोड हे० 1 पयुक्त एवं उल्लरक कोहेटु 2 पयुक्त

अनुसूचिक	कार्य की विवरण	प्रति हे०	प्रति हे०/ईकाई										अनुसूचिक
			8.00 हे० के लिए										
			मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)			
12	वर्तमान आवायकालानुसार (0.08 मानव दिवस प्रति पीछा)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			99.00	52940.25		52940.25	792.00	423522.00		423522.00	10 हे० तक 01 वर्गि, 10 हे० से 30 हे० तक 02 वर्गि, 30 हे० से 50 हे० तक 03 वर्गि		
	वापिस + मशीन + टेक	LS							600000.00	600000.00			
	वर्तमान के लिए डीजल (चार माह हेतु)	LS							96000.00	96000.00			
10	विकास कार्य (अनुप्रयोग मूल्यकाल छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संचालन इत्यादि, कुल राशि का 7 प्रतिशत				25030.60	25030.60			231586.53	231586.53			
11	विकास कार्य का 1 प्रतिशत				2602.90	2602.90			11999.79	11999.79			
42	कुल		486.75	260289.56	204183.50	464473.06	2244.00	1199979.00	2351986.32	3551965.32			
प्र. सामग्री का कार्य (द्वितीय वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर										
1	दो कोइली एवं निकोली (0.04 मानव दिवस प्रति पीछा)		44.00	27058.35		27058.35	352.00	216466.80		216466.80			
2	सामग्री (डीज, चर्वक, कम्पोस्ट खाद, डीएपी/यूरिया/जीविक किटनाशक आदि) (45/-रु० प्रति पीछा)				4950.00	4950.00			39600.00	39600.00			
4	पीछा की सुरक्षा		365.00	224461.31		224461.31	730.00	448922.63		448922.63			
5	वर्तमान आवायकालानुसार (0.135 मानव दिवस प्रति पीछा)		148.50	91321.93		91321.93	1188.00	730575.45		730575.45			
6	मूल पीछा का प्रतिस्थापन (10% पीछे = 110 पीछे/हे०, प्रति पीछा मानव दिवस = 0.033 एवं प्रति पीछा सामग्री = 105/रु०)		36.30	22323.14		11550.00	33873.14	290.40	178585.11	92400.00	270985.11		
7	विभिन्न कार्य (अनुप्रयोग मूल्यकाल छायांकन, प्रचार-प्रचार, मुद्रण एवं संचालन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत					11332.00	11332.00			122080.11	122080.11		
8	विकास कार्य का 1 प्रतिशत					3651.65	3651.65			15745.50	15745.50		
कुल			593.80	365164.73	34771.97	399936.70	2560.40	1574549.99	307277.17	1881827.16			
प्र. सामग्री का कार्य (द्वितीय वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर										
1	दो कोइली एवं निकोली (0.04 मानव दिवस प्रति पीछा)		44.00	31117.10		31117.10	352.00	248936.82		248936.82			
	सामग्री (डीज, चर्वक, कम्पोस्ट खाद, डीएपी/यूरिया/जीविक किटनाशक आदि) (45/-रु० प्रति पीछा)				4950.00	4950.00			39600.00	39600.00			
3	पीछा की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति सार्फ़)		365.00	258130.51		258130.51	730.00	516261.02		516261.02			


 E:\Map Section\Estimate\Tori\Shivpur Railway Line


क्र०	कार्य की विवरण	प्रति हे०/ईकाई	8.00 हे० के लिए							
			मानव दिवस		मजदूरी (रु०)		सामग्री (रु०)		कुल व्यय (रु०)	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	मृत्त पथों का प्रतिस्थापन (75 पीस/ हे०. प्रति पथ मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पथ सामग्री = 105/ रु०)	2								
4	प्रति पथ मानव दिवस = 105/ रु०		4.50	3182.43	7875.00	11057.43	36.00	25459.45	63000.00	88459.45
5	पट्टन आवायकालापुर (0.045 मानव दिवस प्रति पथ)		49.50	35006.74	35006.74	396.00	280053.92			280053.92
6	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण मूल्यांकन छायांकन, प्रसार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत			6697.00	6697.00				82131.78	82131.78
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3274.37	3274.37				10707.11	10707.11
	कुल-		463.00	327436.78	22796.37	350233.15	1514.00	1070711.21	195438.90	1266150.11
ब. सम्प्रेषण कार्य (प्रथम वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 813.29 रु० प्रति मा०दि							
1	एक कोडनी एवं निकोनी। (0.02 मानव दिवस प्रति पथ)		22.00	17892.33	17892.33	176.00	143138.67			143138.67
2	सामग्री (वीज चर्करा, कम्पास्ट खाद, डी.ए.पी./गुस्पा/जीविक किटनाशक आदि) (45/-रु० प्रति पथ)				4950.00	4950.00			39600.00	39600.00
3	पथों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईट)		365.00	296850.09	296850.09	730.00	593700.17			593700.17
4	मृत्त पथों का प्रतिस्थापन (50 पीस/ हे०. प्रति पथ मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पथ सामग्री = 105/ रु०)		3.00	2439.86	5250.00	7689.86	24.00	19518.91	42000.00	61518.91
5	दरान की भरत (5% of construction)			*	3288.32	3288.32			37451.56	37451.56
6	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण मूल्यांकन छायांकन, प्रसार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				3763.50	3763.50			8333.61	8333.61
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3171.82	3171.82				7563.58	7563.58
	कुल-		390.00	317182.28	20423.64	337605.93	930.00	756357.75	134948.75	891306.50
ब. सम्प्रेषण कार्य (प्रथम वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 935.28 रु० प्रति मा०दि							
1	पथों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईट)		365.00	341377.60	341377.60	730.00	682755.20			682755.20
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3413.78	3413.78				6827.55	6827.55
	कुल-		365.00	341377.60	3413.78	730.00	682755.20			682755.20
ब. सम्प्रेषण कार्य (प्रथम वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 1075.57 रु० प्रति मा०दि							
1	पथों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईट)		365.00	392584.24	392584.24	730.00	785168.48			785168.48
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3925.84	3925.84				7851.68	7851.68
	कुल-		365.00	392584.24	3925.84	730.00	785168.48			785168.48
ब. सम्प्रेषण कार्य (प्रथम वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 1236.91 रु० प्रति मा०दि							
1	पथों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईट)		365.00	451471.87	451471.87	730.00	902943.75			902943.75
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			4514.72	4514.72				9029.44	9029.44
	कुल-		365.00	451471.87	4514.72	730.00	902943.75			902943.75
ब. सम्प्रेषण कार्य (प्रथम वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 1422.45 रु० प्रति मा०दि							
1	पथों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईट)		365.00	519192.66	519192.66	730.00	1038385.31			1038385.31
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			5191.93	5191.93				10383.85	10383.85
	कुल-		365.00	519192.66	5191.93	730.00	1038385.31			1038385.31
	कुल-		365.00	519192.66	5191.93	730.00	1038385.31			1038385.31

क्र.सं.	कार्य की विवरण	प्रति हे० / ईकाई				प्रति हे० / ईकाई				अवधि
		मानव विकास	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल लाग (रु०)	मानव विकास (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल लाग (रु०)	
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर		365.00	597071.55	1635.81	597071.55	730.00	1194143.11		1194143.11	
कुल:-		365.00	597071.55	5970.72	5970.72		11941.43		11941.43	
कुल:-		4137.36	597071.55	5970.72	603042.27	730.00	1194143.11		11941.43	
कुल:-		4137.36	3763743.93	389797.98	4148441.91	13939.68	10790635.00		4759909.67	

सारांश

क्र.सं.	कार्य की विवरण	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	दस वर्षों के दौरान की कुल लागत
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	15,85,641.21	17,24,224.57	33,09,865.78
2	द्वितीय वर्ष	11,99,979.00	23,51,986.32	35,51,965.32
3	तृतीय वर्ष	15,74,549.99	3,07,277.17	18,81,827.16
4	चतुर्थ वर्ष	10,70,711.21	1,95,438.90	12,66,150.11
5	समोषण कार्य (प्रथम वर्ष)	7,56,357.75	1,34,948.75	8,91,306.50
6	समोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	6,82,755.20	6,827.55	6,89,582.75
7	समोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	7,85,168.48	7,851.68	7,93,020.16
8	समोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	9,02,943.75	9,029.44	9,11,973.19
9	समोषण कार्य (नवम वर्ष)	10,38,385.31	10,383.85	10,48,769.16
10	समोषण कार्य (दशम वर्ष)	11,94,143.11	11,941.43	12,06,084.54
कुल:-		1,07,90,635.00	47,59,909.67	1,55,50,544.67
Or Say				1,55,50,545.00

Submitted for technical and administrative approval for a sum of 1,55,50,545.00 (One Crores Fifty Five Lakhs Fifty Thousand Five Hundred Forty Five Rupees Only).

This estimate has been prepared as per SoR approved vide office order no. 01/V.B.-30/2020-21 dt. 08.08.2024 of APCCP, Development, Ranchi

Total of CA and Construction of Boundary Pillars (40 Nos)	
A.	CA Cost
B.	Construction of Total Boundary Pillars @ 4700.00 / Pillar
Total	
1,57,38,545.00	

Estimate for Construction of Boundary Pillars around CA site as per present SoR Rs. 4700.00

Submitted

Countersigned

Forest Range Officer,
Chattra Range.

Divisional Forest Officer,
Chattra South Forest Division, Chattra

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

से शिवपुर रेलवे लाईन निर्माण प्रस्ताव (3.96 हे०) में भारत सरकार के अनुमति के बिना गैरमजकूआ जंगल-झाड़ी भूमि 3.75 हे० में कार्य किये जाने के कारण दूराने भूमि 7.50 हे० पर दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूरक योजना (अवकृष्ट वनों का पारिस्थितिकी पुर्नस्थापना) का प्रावकलन

वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2035-36

1 प्रक्षेत्र का नाम - लावालीग प्रक्षेत्र
2 स्थल का नाम - असदिया
3 धाना एवं धाना नं० -
4 प्लॉट नं० - 3722P
5 जिला - चतरा
6 ग्रॉस रकबा- 9 हे०
7 GPS -

ईटखोसी- 126

8 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा):- 7.50 हे०
9 घेरान की लंबाई - 43.60 फेन
10 पिलर की संख्या 40
11 पौधों की संख्या:- 1100 प्रति हे०
12 पौधों की दूरी:- 3मी० x 3मी०
13 कुल पौधों की संख्या- 8250
14 पौधों की प्रजाति:- दिशा निदेश के अनुसार
15 वर्तमान दर-प्रति मानव दिवस:- 465.00 रु० (वर्ष 2025-26 के लिए)

15 वर्तमान दर-प्रति मानव दिवस:-												465.00 रु० (वर्ष 2025-26 के लिए)		7.50 हे० के लिए		अनुमति	
प्रति हे०/ईकाई												प्रति हे०/ईकाई		प्रति हे०/ईकाई			
क्र.सं.	कार्य की विवरण	प्रति हे०/ईकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (हे०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	अनुमति						
2												मजदूरी दर 465.00 रु० प्रति मासिक		375.00		10837.50	12
1	क. अधिन कार्य (प्रथम वर्ष)	हे०	3.00	1395.00	50.00	1445.00	22.50	10462.50	375.00	10837.50							
2	सर्वेक्षण एवं सीमांकन																
2	झाड़ी सफाई	हे०	10.00	4650.00		4650.00	75.00	34875.00		34875.00							
2.1	घनी झाड़ी																
2.2	लैटन को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य		50.00	23250.00	14500.00	34750.00	375.00	174375.00	108750.00	283125.00							
2.3	पट्टी बार माह सितंबर - नवंबर		35.00	16275.00		14175.00	262.50	122062.50		122062.50							
2.4	दूसरी बार दिसंबर-फरवरी																
3	घेरान कार्य	हे०															
3.1	आर०पी०सी० पीलर 41 स० 965.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7" x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का कार्य			15826.00	23739.00	39565.00		115002.27	172503.40	287505.67							
3.2	कटीला तार 4 Point 2 Ply 12 SWG 15 cm apart 82.5 रु० प्रति कि०मी० (की०एम० सहित Item No. 31/M215) की दर से 144.65 kg (7 लाईन एवं 2 फीस)				11933.63	11933.63				86717.68	86717.68						
3.3	कटीलातार को खोपने, सीका करने, रोल्ट इत्यादि लगाने का कार्य सहित।		3.81	1771.65		1771.65	27.69	12873.99		12873.99							
												तार का क्रय					
												मजदूर से किया जाएगा					

धर 5
SPECIALIST

E:\Map Section\Estimate\Tart-Sampur Railway Line

14

कार्य की विवरण

क्र.सं.	विवरण	प्रति हे०/ईकाई				7.50 हे० के लिए				अभ्युक्ति
		मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
2	1. फीटों का प्रतिस्थापन (75 फीट/हे०. प्रति फीटा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति फीटा सामग्री = 105/रु०)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.50	3182.43	7875.00	11057.43	33.75	23868.23	59062.50	82930.73	
	दस्तावेज बनाने के लिए (0.045 मानव दिवस प्रति फीटा)	49.50	35006.74		35006.74	371.25	262550.55		262550.55	
	फोटो कार्य (अनुश्रवण मूल्यांकन, छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संचालन इत्यादि) कुल राशि का 7 प्रतिशत			6697.00	6697.00			79257.19	79257.19	
	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3274.37	3274.37			10360.58	10360.58	
	कुल-	463.00	327436.78	22796.37	350233.15	1465.00	1036058.07	185805.27	1221863.34	
	मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर			813.29						
	रु० प्रति मीटर									
3	एक कोइली एवं निकोपी। (0.02 मानव दिवस प्रति फीटा)	22.00	17892.33		17892.33	165.00	134192.50		134192.50	
	समग्री (हैब्रक, सर्वरक, कंस्ट्रक्ट खाद, डी.पी. / यूरिया / जैविक किटनाशक आदि) (45/-रु० प्रति फीटा)			4950.00	4950.00			37125.00	37125.00	
	फीटों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति सार्डट)	365.00	296850.09		296850.09	730.00	593700.17		593700.17	
	मूल फीटों का प्रतिस्थापन (50 फीट/हे०. प्रति फीटा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति फीटा सामग्री = 105/रु०)	3.00	2439.86	5250.00	7689.86	22.50	18298.98	39375.00	57673.98	
	देखान की मरम्मत (5% of construction)			3288.32	3288.32			25121.36	25121.36	
	विविध कार्य (अनुश्रवण मूल्यांकन, छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संचालन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत			3763.50	3763.50			7113.49	7113.49	
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3171.82	3171.82			7461.92	7461.92	
	कुल-	390.00	317182.28	20423.64	337605.93	917.50	746191.65	116196.77	862388.42	
	मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर			935.28						
	रु० प्रति मीटर									
च. समीक्षण कार्य (प्रारंभ वर्ष)										
1	फीटों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति सार्डट)	365.00	341377.60		341377.60	730.00	682755.20		682755.20	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3413.78	3413.78			6827.55	6827.55	
	कुल-	365.00	341377.60		341377.60	730.00	682755.20		682755.20	
छ. समीक्षण कार्य (समाप्त वर्ष)										
1	फीटों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति सार्डट)	365.00	392584.24		392584.24	730.00	785168.48		785168.48	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3925.84	3925.84			7851.68	7851.68	
	कुल-	365.00	392584.24		392584.24	730.00	785168.48		785168.48	
ज. समीक्षण कार्य (अन्तर्गम वर्ष)										
1	फीटों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति सार्डट)	365.00	451471.87		451471.87	730.00	902943.75		902943.75	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			4514.72	4514.72			9029.44	9029.44	
	कुल-	365.00	451471.87		451471.87	730.00	902943.75		902943.75	
झ. समीक्षण कार्य (निष्पन्न वर्ष)										
1	फीटों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति सार्डट)	365.00	519192.66		519192.66	730.00	1038385.31		1038385.31	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			5191.93	5191.93			10383.85	10383.85	
	कुल-	365.00	519192.66		519192.66	730.00	1038385.31		1038385.31	

E:\Map Section\Estimate\Torii Shyampur Railway Line

क्र०	कार्य की विवरण	प्रति कि० मी	प्रति हे०/ईकाई										7.50 हे० के लिए	
			मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	कुल व्यय (रु०)	कुल व्यय (रु०)	कुल व्यय (रु०)	कुल व्यय (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	घटन अवस्थानांतरण (0.09 मानव दिवस प्रति पैसा)		99.00	52940.25		52940.25	742.50	397051.88		397051.88				
9	बोरिंग + मशीन + टेक	LS							600000.00	600000.00				
10	घटन के लिए डीजल (चार माह हेतु)	LS							96000.00	96000.00				
11	विशेष कार्य (अनुप्रदान मर्यादित प्रायोजन, प्रवाह-प्रवाह, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				25030.60	25030.60				221444.11	221444.11			
12	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत				2602.90	2602.90				11433.62	11433.62			
	कुल-		486.75	260289.56	204183.50	464473.06	2138.13	1143362.34	2253002.74	3396365.08				
ग. सम्प्रोक्षण कार्य (वृत्तीय वर्ष)														
1	दो कोहरी एवं निकोरी (0.04 मानव दिवस प्रति पैसा)		44.00	27058.35		27058.35	330.00	202937.63		202937.63				
2	सामग्री (वीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया/जीके किटनाशक आदि) (45/-रु० प्रति पैसा)				4950.00	4950.00		37125.00	37125.00					
3	पैदाई की सुरक्षा		365.00	224461.31		224461.31	730.00	448922.63		448922.63				
4	घटन की मरम्मत (5% of construction)				3288.32	3288.32		25121.36	25121.36					
5	घटन अवस्थानांतरण (0.135 मानव दिवस प्रति पैसा)		148.50	91321.93		91321.93	1113.75	684914.48		684914.48				
6	मृदा पैदाई का प्रतिस्थापन (10% पैदाई = 110 पैदाई/हे० प्रति पैसा मानव दिवस = 0.003 एवं प्रति पैसा सामग्री = 105/रु०)		36.30	22323.14		22323.14	272.25	86625.00	254048.54					
7	विशेष कार्य (अनुप्रदान मर्यादित प्रायोजन, प्रवाह-प्रवाह, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				11550.00	33873.14		167423.54	86625.00	254048.54				
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत				11332.00	11332.00		115714.87	115714.87					
	कुल-		593.80	365164.73	34771.97	399936.70	2446.00	1504198.28	279628.21	1783826.49				
घ. सम्प्रोक्षण कार्य (वर्षा वर्ष)														
1	दो कोहरी एवं निकोरी (0.04 मानव दिवस प्रति पैसा)		44.00	31117.10		31117.10	330.00	233378.27		233378.27				
2	सामग्री (वीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया/जीके किटनाशक आदि) (45/-रु० प्रति पैसा)				4950.00	4950.00		37125.00	37125.00					
3	पैदाई की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति पैसा)		365.00	258130.51		258130.51	730.00	516261.02		516261.02				



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)
E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213



सेवा में

पत्रांक 1704

दिनांक 25.07.2025

उप-मुख्य अभियंता (निर्माण),
पूर्व मध्य रेलवे, दिपुगढ़ा,
कनहरी हिल रोड, हजारीबाग।

विषय:-

लातेहार एवं चतरा जिलान्तर्गत टोरी-शिवपुर न्यू रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल 3.96 हे० एवं लातेहार वन प्रमंडल 15.89 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 4508 दिनांक 27.06.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1497 दिनांक 10.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयक रेलवे लाईन निर्माण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाये गये सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त सं० 2.4 एवं 5 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1152 दिनांक 17.05.2023 द्वारा NPV, CA & PCA का Revised दरों के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर राशि की मांग की गई थी, परन्तु आपके द्वारा पुराने माँग एवं दर के अनुसार ही राशि जमा करते हुए प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची का अधिसूचना-ज्ञापांक-01 यो०ब०-30/2020-625 दिनांक 18.08.2024 द्वारा प्रति मानव दिवस 465 रुपये के अनुसार पुनः CA & PCA का संशोधित प्राक्कलन तैयार कर एवं NPV नया दर से निम्नवत रूप से राशि की माँग की जा रही है।

1. इस प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित 3.96 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु NPV की राशि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.4 तक) की दर से $3.96 \times 957780.00 = 37,92,808.80$ Or 37,92,809 रु० (सैतीस लाख बयानवे हजार आठ सौ नौ) होता है। शेष राशि की मांग निम्नवत् की जाती है-

नए दर से एन०पी०भी की राशि- (Rs.37,92,809.00) एवं आपके द्वारा समर्पित राशि- (Rs.24,78,960.00), $37,92,809.00 - 24,78,960.00 = \text{Rs.}13,13,849.00$ (तेरह लाख तेरह हजार आठ सौ उनचास रुपये) होता है। अतः संशोधित राशि Rs.13,13,849.00 को CAMPA fund only through E-portal (<https://parivesh.nic.in>) पर ऑनलाईन के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा किया जाय।

2. अपयोजित होने वाले वनभूमि 3.96 हे० के बदले दुगने वनभूमि 8.00 हे० पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रति मानव दिवस 465.00 रु० वर्तमान दर पर प्रतिवर्ष मजदूरी दर में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए प्राक्कलित राशि रु०— 1,57,38,545.00 (एक करोड़ सत्तावन लाख अड़तिस हजार पाँच सौ पैतालिस रुपये) होता है। शेष राशि कि विवरणी निम्नवत् है—

वर्तमान मजदूरी दर से CA की प्राक्कलित राशि— (Rs.1,57,38,545.00) एवं आपके द्वारा समर्पित राशि—(Rs.39,53,453.00), 1,57,38,545.00- 39,53,453.00 = Rs.1,17,85,092.00 (एक करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार बानवे रुपये) होता है। अतः संशोधित राशि Rs.1,17,85,092.00 को CAMPA fund only through E-portal (<https://parivesh.nic.in>) पर ऑनलाईन के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन के रूप में समर्पित किया जाय।

3. भारत सरकार के अनुमति के बिना गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि 3.75 हे० में कार्य किये जाने के कारण दुगने क्षेत्र पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रति मानव दिवस 465.00 रु० वर्तमान दर पर प्रतिवर्ष मजदूरी दर में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए प्राक्कलित राशि रु० 1,49,70,468.00 (एक करोड़ उनचास लाख सतर हजार चार सौ अड़सठ) होता है। शेष राशि कि विवरणी निम्नवत् है—

वर्तमान मजदूरी दर से Penal CA की प्राक्कलित राशि—(Rs.1,49,70,468.00) एवं आपके द्वारा समर्पित राशि— (Rs.37,93,276.00), 1,49,70,468.00-37,93,276.00= Rs.1,11,77,192.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख सतहत्तर हजार एक सौ बानवे रुपये) होता है। अतः संशोधित राशि Rs. 1,11,77,192.00 को CAMPA fund only through E-portal (<https://parivesh.nic.in>) पर ऑनलाईन के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन के रूप में समर्पित किया जाय।

अतः प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः अनुरोध है कि कुल 2,42,76,133.00 रु० (दो करोड़ बयालीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ तैंतीस रुपये मात्र) संशोधित राशि को ऑनलाईन कैम्पा खाता में जमा करते हुए स्टेज-I में लगाये गये सभी शर्तों का बिन्दुवार संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय, ताकि भारत सरकार को अग्रसारित किया जा सके।

अनु०-यथोक्त।

संशोधित प्राक्कलन संलग्न।

विश्वासभाजन,



वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

15/01/2025



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-30/2020-21

दिनांक 08/08/2024

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 08.08.2024 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त अवकृष्ट वनों का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना हेतु का अनुसूचित कार्यदर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू होंगी एवं अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

अवकृष्ट वनों का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना हेतु कार्य दर तालिका

1	प्रक्षेत्र का नाम -	8	भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा):-	10.00	हे०
2	स्थल का नाम -	9	घेरान की लंबाई -	1200.00	मी०
3	थाना एवं थाना नं० -	10	पौधों की संख्या:-	1100	प्रति हे०
4	प्लॉट नं० -	11	पौधों की दूरी:-	3मी० x 3मी०	
5	जिला -	12	कुल पौधों की संख्या:-	11000	
6	ग्रॉस रकवा	13	पौधों की प्रजाति:- दिशा निदेश के अनुसार		
7	G.P.S. -	14	वर्तमान दर-प्रति मानव दिवस:-	405.00	रु० (वर्ष 2024-25 के लिए)

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०/ईकाई				10.00 हे० के लिए				अभ्युक्ति
			मानव दिवस	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)			मजदूरी दर 405.00				रु० प्रति मा०दि०				
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	1215.00	50.00	1265.00	30.00	12150.00	500.00	12650.00	
2	झाड़ी सफाई										
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	4050.00		4050.00	100.00	40500.00		40500.00	
2.2	लैंटना को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य										

2.3	पहली बार माह सितम्बर – नवम्बर		50.00	20250.00	14500.00	34750.00	500.00	202500.00	145000.00	347500.00	
2.4	दूसरी बार दिसम्बर-फरवरी		35.00	14175.00		14175.00	350.00	141750.00		141750.00	
3	घेरान कार्य	हे0									घेरान स्थल विशिष्ट होगा
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 41 सं0 965.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च			15826.00	23739.00	39565.00		158260.00	237390.00	395650.00	
3.2	कंटीला तार 4 Point 2 Ply 12 swg, 15 cm apart 82.5 रू0 प्रति कि0ग्रा0 (जी0एस0टी0 सहित Item No. 31/M215) की दर से 144.65 kg (7 लाईन एवं 2 क्रॉस)				11933.63	11933.63			119336.25	119336.25	
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्नेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।		3.81	1543.05		1543.05	38.10	15430.50		15430.50	तार का क्रय निविदा/GeM के माध्यम से किया जाएगा।
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढलाई 15% of (3.1+3.2)				7724.79	7724.79			77247.94	77247.94	
3.5	घेरान में PVC जाली, बांस इत्यादि से फेंसिंग का सुदिकरण (जमीन से 2 फीट उँचा)	LS			8146.28	8146.28			81462.80	81462.80	
4	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु (60cm x 60cm x 60cm) आकार का गड्ढा बनाना @0.17 मानव दिवस प्रति गड्ढा		187.00	75735.00		75735.00	1870.00	757350.00		757350.00	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कंटूर ट्रेच-120 कंटूर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	हे0	55.00	22275.00		22275.00	550.00	222750.00		222750.00	
6	सिल्ट डिटेन्सन डेम, चेकडैम रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो बाल, स्पर एवं टोरेन्ट नियंत्रण कार्य आदि।	हे0	25.00	10125.00	0.00	10125.00	250.00	101250.00	0.00	101250.00	
7	गली प्लगिंग	हे0	10.00	4050.00	0.00	4050.00	100.00	40500.00	0.00	40500.00	

8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			1692.44	1692.44			16924.41	16924.41	
कुल:-		378.81	169244.05	67786.14	237030.19	3788.10	1692440.50	677861.39	2370301.89	
9	विविध कार्य (अनुश्रवण मुल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत			16592.10	16592.10			165921.00	165921.00	
10	प्रवेश बिन्दु कार्य कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का 15 प्रतिशत)							931133.68	931133.68	
सकल कुल:-		378.81	169244.05	84378.24	253622.29	3788.10	1692440.50	1774916.07	3467356.57	
ख. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)		मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 465.75 रु० प्रति मा०दि०								
1	पौधों (न्यूनतम 6फीट) क्रय एवं परिवहन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130x@105रु० प्रति पौधा)			138600.00	138600.00	0.00	0.00	1386000.00	1386000.00	
2	वृक्षारोपण (0.0225 मानव दिवस प्रति पौधा)	24.75	11527.31		11527.31	247.50	115273.13		115273.13	
3	पौधों को सहारा देने हेतु खूँटा का उपयोग करना (0.02 मा० दि० प्रति पौधा एवं 10.00 रु० सामग्री प्रति पौधा)	22.00	10246.50	11000.00	21246.50	220.00	102465.00	110000.00	212465.00	
4	तीन कोड़नी एवं निकौनी (0.06 मानव दिवस प्रति पौधा)	66.00	30739.50		30739.50	660.00	307395.00		307395.00	
5	पौधों की सुरक्षा	275.00	128081.25		128081.25	275.00	128081.25		128081.25	25 हे० तक क्षेत्र हेतु 1 पशुरक्षक एवं उससे अधिक क्षेत्र हेतु 2 पशुरक्षक
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि) (6.00/-रु० प्रति पौधा)			4950.00	4950.00			49500.00	49500.00	
7	जैविक खाद का उपयोग (दो कि०ग्रा० प्रति पौधा)			22000.00	22000.00			220000.00	220000.00	
8	पटवन आवश्यकतानुसार (0.09 मानव दिवस प्रति पौधा)	99.00	46109.25		46109.25	990.00	461092.50		461092.50	
9	बोरिंग + मशीन + टैंक	LS						600000.00	600000.00	10 हे० तक 01 बोरिंग, 10 हे० से 30 हे० तक 02 बोरिंग, 30 हे० से 50 हे० तक 03 बोरिंग



10	पटवन के लिए डीजल (चार माह हेतु)	LS							96000.00	96000.00	
11	विविध कार्य (अनुश्रवण मुल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				25030.60	25030.60			250306.00	250306.00	
12	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत				2267.04	2267.04			11143.07	11143.07	
कुल:-			486.75	226703.81	203847.64	430551.45	2392.50	1114306.88	2722949.07	3837255.94	
ग. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 535.61 रु० प्रति मा०दि०								
1	दो कोड़नी एवं निकौनी (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)		44.00	23566.95		23566.95	440.00	235669.50		235669.50	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए. पी/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/-रु० प्रति पौधा)				4950.00	4950.00			49500.00	49500.00	
3	पौधों की सुरक्षा		365.00	195498.56		195498.56	365.00	195498.56		195498.56	
4	घेरान की मरम्मत (5% of construction)				3288.32	3288.32			32883.20	32883.20	
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.135 मानव दिवस प्रति पौधा)		148.50	79538.46		79538.46	1485.00	795384.56		795384.56	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (10% पौधे = 110 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.033 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/रु०)		36.30	19442.73	11550.00	30992.73	363.00	194427.34	115500.00	309927.34	
7	विविध कार्य (अनुश्रवण मुल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत				11332.00	11332.00			113320.00	113320.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत				3180.47	3180.47			14209.80	14209.80	
कुल:-			593.80	318046.70	34300.79	352347.49	2653.00	1420979.96	325413.00	1746392.96	
घ. सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)			मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 615.95 रु० प्रति मा०दि०								

1	दो कोड़नी एवं निकौनी। (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)	44.00	27101.99	27101.99	440.00	271019.93	271019.93		
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए. पी/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/-रु0 प्रति पौधा)			4950.00	4950.00			49500.00	49500.00
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	365.00	224823.35	224823.35	365.00	224823.35		224823.35	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (75 पौधे/हे0, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/रु0)	4.50	2771.79	7875.00	10646.79	45.00	27717.95	78750.00	106467.95
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.045 मानव दिवस प्रति पौधा)	49.50	30489.74	30489.74	495.00	304897.42		304897.42	
6	विविध कार्य (अनुश्रवण मुल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 710 प्रतिशत			6697.00	6697.00			66970.00	66970.00
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			2851.87	2851.87			8284.59	8284.59
कुल:-		463.00	285186.88	22373.87	307560.74	1345.00	828458.63	203504.59	1031963.22
ड. सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)		मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 708.35 रु0 प्रति मा0दि0							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी। (0.02 मानव दिवस प्रति पौधा)	22.00	15583.65	15583.65	220.00	155836.46		155836.46	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए. पी/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/-रु0 प्रति पौधा)			4950.00	4950.00			49500.00	49500.00
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	365.00	258546.85	258546.85	365.00	258546.85		258546.85	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (50 पौधे/हे0, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/रु0)	3.00	2125.04	5250.00	7375.04	30.00	21250.43	52500.00	73750.43
5	विविध कार्य (अनुश्रवण मुल्यांकन छायांकन, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत			3763.50	3763.50			37635.00	37635.00
6	घेरान की मरम्मत (5% of construction)			3288.32	3288.32			32883.20	32883.20

7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			2762.56	2762.56			4356.34	4356.34	
	कुल:-	390.00	276255.54	20014.38	296269.91	615.00	435633.73	176874.54	612508.27	
च. सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)				मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर	814.60	रु० प्रति मा०दि०				
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	365.00	297328.88		297328.88	365.00	297328.88		297328.88	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			2973.29	2973.29			2973.29	2973.29	
	कुल:-	365.00	297328.88	2973.29	300302.17	365.00	297328.88	2973.29	300302.17	
छ. सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)				मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 936.79 रु० प्रति मा०दि०						
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	365.00	341928.21		341928.21	365.00	341928.21		341928.21	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3419.28	3419.28			3419.28	3419.28	
	कुल:-	365.00	341928.21	3419.28	345347.49	365.00	341928.21	3419.28	345347.49	
ज. सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)				मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर	1077.31	रु० प्रति मा०दि०				
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	365.00	393217.44		393217.44	365.00	393217.44		393217.44	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			3932.17	3932.17			3932.17	3932.17	
	कुल:-	365.00	393217.44	3932.17	397149.61	365.00	393217.44	3932.17	397149.61	
झ. सम्पोषण कार्य (नवम् वर्ष)				मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 1238.90 रु० प्रति मा०दि०						
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	365.00	452200.05		452200.05	365.00	452200.05		452200.05	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			4522.00	4522.00			4522.00	4522.00	
	कुल:-	365.00	452200.05	4522.00	456722.06	365.00	452200.05	4522.00	456722.06	
ञ. सम्पोषण कार्य (दशम् वर्ष)				मजदूरी दर 15 प्रतिशत बढ़ाकर 1424.74 रु० प्रति मा०दि०						

1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	520030.06		520030.06	365.00	520030.06		520030.06	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत				5200.30	5200.30			5200.30	5200.30	
	कुल:-		365.00	520030.06	5200.30	525230.36	365.00	520030.06	5200.30	525230.36	
	सकल योग:-		4137.36	3280141.62	384961.95	3665103.57	12618.60	7496524.34	5223704.31	12720228.65	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-30/2020-625 दिनांक-08/08/2024

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
 2. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
 3. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक।
 4. सभी मुख्य वन संरक्षक।
 5. सभी वन संरक्षक।
 6. सभी उप वन संरक्षक।
 7. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची